
 
 

 

 SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV 
AMBIENTAL 

 
EDITAL na forma ELETRÔNICA Nº 55/2024 - PROCESSO Nº 110/2024  

 

DATA DA REALIZAÇÃO:02/12/2024 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 13/11/2024 

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 02/12/2024 às 8h00 
INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 02/12/2024 às 8h15 

LOCAL: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PREGÃO NO SITE  www.bll.org.br 
Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília (DF) 

 
A SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA. ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV 
AMBIENTAL, CNPJ nº 72.962.806/0001-71, localizada na Rua Pernambuco nº 4.313 - Patrimônio 

Novo, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA , do tipo “Menor Preço” global por 

LOTE, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil – BLL” (www.bll.org.br), de acordo com o que determina a Lei Federal nº 
14.133/2021, a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14,  e o Decreto 

Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 (https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/leis_decretos), 
a ser regida pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem:  

O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Superintendência de Água, Esgoto e 
Meio Ambiente de Votuporanga- Saev Ambiental, localizada na Rua Pernambuco nº 4313 - Patrimônio 
Novo, Votuporanga/SP, horário das 08h00 às 17h00, dias úteis, no site: www.saev.com.br e na 
plataforma eletrônica: www.bll.org.br. Maiores Informações e/ou esclarecimentos no endereço acima 
ou pelo fone (17) 3405.9195. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante.   

1 - DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de substituição de válvulas de retenção e instalação de válvula de controle em 
instalações hidráulicas de ferro fundido, inclusive o fornecimento de materiais, no município de 
Votuporanga/SP. 
1.2. O objeto acima mencionado é composto por 01 (Um) LOTE, conforme quantidades definidas e 
especificações mínimas abaixo e constantes do Termo de Referência – Anexo I – A e Estudo Técnico 
Preliminar – ETP Anexo I -B: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUAN 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS 

DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE EM 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE 
VOTUPORANGA/SP. 

UN 1,00 

 
1.3. O LOTE descrito acima será considerado em sua totalidade, ou seja, é composto por tantos 

quantos elementos existirem neles. 
1.4. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances do LOTE que cotar de acordo com 
as especificações mínimas deste Edital; 

1.5. Deverá ser respeitada a numeração do LOTE e as quantidades, unidades e especificações 
mínimas de seus elementos, bem como deverá ser indicada a marca ou fabricante/procedência de 

cada produto. 



 
 

 

1.6. Os elementos que compõem o ITEM devem ser de primeira linha, atenderem os padrões de 

qualidade reconhecidos pelo mercado nacional e normas brasileiras vigentes.  

 
2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. O Pregão na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases por meio do portal da 
Bolsa de Licitações do Brasil - BLL.  
2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA 
ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL, mediante monitoramento 
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante na página da internet da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.3. O Licitante interessado em participar do certame deverá observar atentamente as condições 
previstas para sua participação no presente Edital tais como seu cadastramento junto ao provedor do 
sistema - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL - para participar da licitação, bem como a data 
e horário de fim do recebimento das propostas e o início da etapa de lances (ambos no preâmbulo do 
certame).  
2.4. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do 

certame que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, provedora do sistema eletrônico 
para a Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP, o equivalente ao 

percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa de utilização dos 
recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa de 
Licitações do Brasil - BLL. 

3 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 
 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, que estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, 
Estadual e Municipal) que os regulamente e que estiverem previamente credenciados no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no portal da Bolsa de Licitações do Brasil 
– BLL.  

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF anterior à 
data prevista para recebimento das propostas. 
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 
de acesso, ainda que por terceiros. 
3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 
3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos 
limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.  
3.5.1. Será aplicado os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 às microempresas e às empresas 
de pequeno porte que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrados 
contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.  
3.5.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, para estar apto a participar do Pregão na forma 
Eletrônica, deverá quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006.  
3.7. Não poderão disputar esta licitação: 



 
 

 

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 
3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.7. será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
3.10. A vedação de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento. 
4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
4.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a 
abertura da sessão pública,  
4.4. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente 
após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
4.5. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes, 
após a fase de envio de lances. 
4.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 
obedecerá às seguintes regras: 
4.6.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta;  
4.6.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
4.6.3. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
4.6.4. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 



 
 

 

4.6.5. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 
o critério de julgamento por maior desconto. 
4.7. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.6 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 
4.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
 

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) VALOR GLOBAL E TOTAL PARA O LOTE, em moeda corrente nacional, em algarismos, com 
até duas casas decimais após a vírgula; 
b) MARCA; 
c) FABRICANTE;  

d) DESCRIÇÃO DO OBJETO. 
5.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica, no sistema deverão obrigatoriamente ser 
informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES contidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” de 

cada LOTE. A não inserção das informações nestes campos poderá ocasionar na 
desclassificação do Licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da 

proposta. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.3. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação. 
5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução/fornecimento do objeto. 
5.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante é ciente e concorda com as condições contidas 
no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório. 
5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência – Anexo I e Apêndice do Anexo I 
- Estudo Técnico Preliminar – ETP, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 
licitado nos seus termos, bem como de fornecer, conforme for o caso, os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os 
licitantes. 



 
 

 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
6.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
6.10. Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 
6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 
6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
6.14. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 



 
 

 

6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto.  
6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
6.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
6.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 
6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 
6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 
de controle. 
6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
6.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
6.18.2.2. empresas brasileiras; 
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
6.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 
6.19. As regras previstas no item 6.18.1, não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a licitação, o(a) 
Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 
6.20.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de 
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 
6.20.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Superintendência de Agua 
Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - Saev Ambiental. 
6.20.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
6.20.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes. 
6.20.5. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 04 (quatro) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado e/ou após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
6.20.6. É facultado(a) ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
6.21. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
7 - DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos. 
7.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
7.2.1. contiver vícios insanáveis; 
7.2.2. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
7.2.3. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Superintendência de Agua 
Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - Saev Ambiental. 



 
 

 

7.3. Fica caracterizado indício de inexequibilidade, a proposta que represente o valor de 50% (cinquenta 
por cento) inferior ao orçado pela Superintendência de Agua Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga 
- Saev Ambiental. 
7.4.1. Se o licitante, após a fase de lances, arrematar lote que represente o valor de 50% (cinquenta 
por cento) inferior ao orçado pela administração pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá exigir meios idôneos 
para fins comprovação de exequibilidade do preço apresentado pelo participante. 
7.4.2. Para fins de julgamento das propostas, serão considerados dentre outros meios idôneos a 

serem julgados pelo(a) Pregoeiro(a), os seguintes: 
a) Notas fiscais eletrônica de entrada do produto ou serviço licitado; 
b) Notas fiscais eletrônica de saída do produto ou serviço licitado; 
c) Cupons fiscais; 
d) Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe); 
e) Conhecimento de Transporte Para Fretamento e outros serviços – (CTe e OS); 
f) Manifesto de documentos fiscais eletrônicos; 
g) Livro caixa da empresa; 
h) Declaração de imposto de renda pessoa jurídica IRPJ; 
i) Documento idôneo que comprove a execução do objeto licitado com outros entes públicos. 
7.5. Além dos documentos descritos no item anterior, ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), a exigência 
de outros meios idôneos que comprovem a execução do objeto licitado. 
7.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata. 

7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação via chat no sistema, 
ou outro meio quando o informado estiver indisponível e desde que anexado posteriormente na 

plataforma, de forma escrita e justificada pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro.  
7.8. Se a proposta for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação. 
7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 
7.10. O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.11. No julgamento da proposta, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 
substância, fundamentando e registrando sua decisão no sistema.  

7.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à Licitante 
subsequente, nova verificação deve ser realizada da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 

se for o caso.  
7.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia reprográfica autenticada, de forma individual, ou ainda publicação 
em órgão da imprensa oficial, apresentados em formato digital escaneado. 



 
 

 

8.1.1. Para efeitos da comprovação dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, os 

Licitantes deverão enviá-los exclusivamente por meio do sistema, via plataforma – Bolsa de 
Licitações e Leilões - BLL até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública, 
exceto os abrangidos pelo SICAF (Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-

Financeira), quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação.  
8.1.2. Reforçando: Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF 
deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, via plataforma – Bolsa de 
Licitações e Leilões - BLL até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública, 
conforme item 8.1 e 8.1.1. 
8.1.3. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão apresentar todos os documentos de habilitação 
exigidos neste Edital via plataforma – Bolsa de Licitações e Leilões - BLL até a data e o horário 
estabelecido para a abertura da sessão pública de acordo com o item 8.1. 
8.2. A Documentação exigida para fins de habilitação será verificada por meio do SICAF, nos 
documentos por ele abrangidos (Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-
Financeira). 
8.2.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
8.3. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 
8.3.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 
8.4. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
8.5. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 
8.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de 
informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para 
apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (Lei 14.133/21, art. 64). 
8.6.1. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 
8.7. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas, que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  
8.8. Os Documentos de Habilitação não serão necessários ser enviados de forma física.  
8.9. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, "c", "d", “e” e “f” do item 8.15 (Regularidade Fiscal, Social 
e Trabalhista) deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou 

superior a data marcada para abertura da sessão pública deste certame, na hipótese de não constar 
nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no 
prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada da sessão pública, salvo apresentação de prova 

hábil para comprovar validade superior. 
8.9.1. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu 

original, ficando a critério da Saev Ambiental a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que 
estejam dentro do prazo de validade, conforme item 8.9 acima. 
8.10. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 
econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 
8.10.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 
porte e o Termo de Referência – Anexo I - A e  Estudo Técnico Preliminar – ETP - Anexo I - B exigir 
requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 15% (quinze por cento) para 
o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 



 
 

 

8.11. Como condição prévia ao exame da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO do licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, após o julgamento da(s) proposta(s) será verificado o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 
a) SICAF;   
b) Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br/).  
8.11.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 
8.12. Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de 

participação. 
8.13. No caso de inabilitação, caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, haverá nova verificação, de 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo- se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.14. A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante apresentação:  
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de 
sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
d) decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente quando a 
atividade assim o exigir e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial; 

e) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

f) no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual – CCMEI; 
g) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

8.14.1. A demonstração da legitimidade do signatário da se dará mediante apresentação da seguinte 
documentação: 
a) No caso de Procurador 
I - Instrumento de mandato público, ou; 
II - Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma 
reconhecida em Cartório, juntamente com Documento de constituição da empresa e alterações, onde 
se verifique que o sócio subscritor possui legitimidade para outorgar a procuração referida. 
b) No caso de sócio-gerente 
I - Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura. 
8.14.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
8.15. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista será comprovada, mediante apresentação: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais da sede do Licitante. 

Caso a sede do Licitante seja fora deste Município e mantenha filial (is) em Votuporanga, apresentar 
também desta (s); 
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais e quanto a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais (INSS) 
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 

ou Certidão Previdenciária; 
d) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 



 
 

 

e) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a 

Justiça do Trabalho (Lei Federal 12.440/2011 e artigo 642-A da CLT); 
f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos 
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada. 

8.16. Regularidade Fiscal e Trabalhista para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) será comprovada, mediante apresentação: 
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de origem do licitante, ou pela 
apresentação do comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no site da Secretaria da Receita Federal, 
ambos documentos emitidos no prazo de até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada da 

sessão pública. 
a1) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar:  Declaração de que se enquadra 
na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que deverá ser assinada por seu representante 
legal e TAMBÉM POR CONTADOR HABILITADO. 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.  
c) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
de que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 
8.16.1. para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a 
documentação completa e exigida para fins de comprovação de regularidade Fiscal e Trabalhista 
mesmo que apresente alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
8.16.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o 
licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitado, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 
8.16.3. a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual ou outro 
instrumento que o substitua. 
8.16.4. Quanto à microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 

8.16.5. Não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto do subitem 8.16.3, 
implicará decadência do direito à execução do objeto do certame, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei nº 14133/2021, sendo facultado à Administração convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, assinatura do contrato ou outro 
instrumento equivalente que o substitua, ou revogar a licitação. 

 
8.17. Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante apresentação: 
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida no local da sede da licitante; no 
caso de não constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos 
de 90 (noventa) dias da data de emissão; 
b) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 
c) Em se tratando de Licitante subsidiária integral, caso sua empresa controladora esteja em 
recuperação judicial, deverá ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que 
manterá a capacidade técnica, econômica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execução 
do contrato. 
 
 

 



 
 

 

8.18. Qualificação Técnica: 

a) Apresentação do “Atestado de Visita Técnica”, que comprove a visita e vistoria do local da obra 
pela Licitante, emitido pela SAEV Ambiental ou Declaração que o Licitante tem conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades para a realização do objeto da licitação; 

b) Prova de Registro ou inscrição junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CFT/CRT – Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais/Conselho Regional dos Técnicos Industriais, da empresa e de seus responsáveis técnicos 
em vigor, e, no caso da empresa vier a ser adjudicada, se de outro Estado, deverá validar a Certidão 
com o visto do CREA/SP ou CAU/SP; 

c) Comprovação de aptidão Técnico-Profissional nos termos do inciso I, Art. 67, da Lei Federal nº 

14.133/21, de que a empresa possui profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade(s) técnica(s), execução de obras e serviços similares/semelhantes ao objeto licitado, 
conforme as parcelas de maior relevância abaixo descritas, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado e devidamente certificados pela entidade profissional competente (CREA, CAU ou 
CFT/CRT), através do respectivo certificado de acervos técnicos – CAT (Resolução 317/86 do 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Artigo 4°). Não haverá a necessidade dos 
serviços constarem em um único acervo. 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Aptidão Técnico-Profissional 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. 

1 
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA 

MECÂNICA OU FLANGEADA 

KG 

d) A comprovação do vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira 
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, 
nos moldes da Súmula nº 25, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

e) Comprovação de aptidão Técnico-Operacional nos termos do inciso II, Art. 67, da Lei Federal nº 

14.133/21, através de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que 

comprovem que a empresa tenha executado obras e serviços correspondente ao objeto licitado, 
conforme a(s) parcela(s) de maior relevância a seguir descrita(s), não havendo a necessidade dos 
serviços serem contemplados em um único acervo: 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Aptidão Técnico-Operacional  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

PARCELA 
(50%) 

1 

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, 

APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA 

KG 1.677,50 838,75 

 
8.19. Outras Comprovações será mediante apresentação 
a) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 



 
 

 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, 

da Constituição Federal.  
b) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal, asseverando que não está declarado inidôneo por qualquer órgão da 

Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Autarquia Municipal.  
c) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
d) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 
63 da Lei Federal nº 14.133/21). 

e) declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da 
Lei Federal nº 14.133/21). 
f) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21).  
g) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

h) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal.  
8.20. O atendimento correspondente as apresentações das DECLARAÇÕES solicitadas acima 

(item 8.19) e as DECLARAÇÕES para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 
(item 8.16) PODERÃO ser no formato de DECLARAÇÃO UNIFICADA conforme modelo constante 

do ANEXO II deste edital. 
8.21. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital, em especial as sanções do art. 156 da Lei Federal nº 
14.133/21, incisos III e IV e Decreto Municipal nº 15.631 de 31 de março de 2023. 
8.22. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitação deverão estar em nome da matriz, 

e se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 
8.23. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 
8.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E SEUS REQUISITOS 
9.1. A proposta final do Licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 04 
(quatro) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico. 
9.1.1. É facultado(a) ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 9.1.2. O não cumprimento das exigências dispostas no item (9.1) poderá, ficando a decisão a critério 
da Administração, ocasionar em penalidades ao Licitante declarado vencedor, por descumprimento de 
comprovação de condições do edital. 
9.2. Deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, devendo ser a(s) folha(s) 



 
 

 

rubricada(s), datada e assinada pelo representante legal do Licitante ou por procurador legítimo e 

legalmente constituído. 
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, com valor global e total do lote ou 
percentual de desconto com preços expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas 

decimais após a vírgula; 
9.4. Descrição do objeto, contendo as informações necessárias, indicando no que for aplicável, o 

modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente e outros 
9.5. Constar em seu inteiro teor:  

a) razão Social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da 
empresa detentora da melhor proposta; 

b) número do Processo e do Pregão na forma Eletrônica; 
c) definição do LOTE, constando marca, embalagem, quantidade por embalagem e fabricante; 

d) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento; 
e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

f) condições de pagamento: será conforme constante do Edital e do contrato; 
g) qualificação do responsável que assinará o futuro contrato; 
h) qualificação do(a) responsável pela(s) empresa(s) Licitante(s) vencedora(s), constando nome 
completo, cargo, CPF, nº da cédula de identidade (RG), órgão e Estado emissor, data de 
nascimento, endereço residencial completo, e-mail institucional, e-mail pessoal e telefone(s), 
para fins de exigências relacionadas a AUDESP. 
9.6. A proposta final ficará documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Detentora do contrato, se for o caso. 

9.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o contrato. 

10 - DO RECURSO  
10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
10.2.O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata da 
sessão pública. 
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 
10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 15 (quinze) minutos. 
10.3.4. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata da sessão pública de habilitação ou inabilitação; 
10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
10.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 
11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 



 
 

 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, e em ocasiões 
específicas que se fizerem necessárias. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e/ou e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
12.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
12.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; 
12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
12.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 
12.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 
12.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos 
interessados (artigo 71 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 
13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados exclusivamente por forma 
eletrônica, em campo próprio na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.  
13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo (a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.  
13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

  
14 - DO TERMO DE CONTRATO OU INTRUMENTO EQUIVALENTE 
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor Superintendente 
adjudicará o objeto do certame e homologará o procedimento licitatório. 
14.2. Homologado o resultado da licitação, respeitadas a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a serem registrados, será convocado o interessado para assinatura da CONTRATO. 
Depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o CONTRATO terá efeito de compromisso nas 
condições estabelecidas. 
14.3. O licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de sua convocação, para assinar o CONTRATO, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
14.3.1. Prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do licitante mais bem classificado e aceita pela Administração. 
14.4. Sempre que a convocação não for atendida, é facultado a Administração, dentro do prazo e 
condições estabelecidas, convocar licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, ou revogar o item específico, respectivo ou a licitação. 
14.5. O CONTRATO será assinado por meio de assinatura digital. 
14.6. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado 
durante a vigência do CONTRATO. 
14.7. O Contrato é um documento vinculativo, obrigacional, ao assiná-lo o adjudicatário obriga-se a 
entregar o objeto a ele adjudicado, conforme especificações e condições contidas na licitação. 



 
 

 

 
15 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado conforme os artigos 105 e 107 da Lei nº 14.133/2021. 
15.2. O prazo de execução para a obra e serviços constantes no termo de referência – Anexo I-A,  será 

de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de envio da ordem de serviço (OS). 
15.3. A prorrogação está condicionada ao ateste da autoridade competente de que as condições e os 
preços permanecem vantajosos para a Administração, sendo permitida a negociação com o contratado; 

16 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATANTE E CONTRATADA 
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência – 
Anexo I – A e Anexo I - B - Estudo Técnico Preliminar – ETP. 
 
17 - DA SUBCONTRATAÇÃO  
17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

18  DO MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
18.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
18.2 Início da execução do objeto após a Assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 
18.3 Escopo dos serviços e o Fornecimento de válvulas, consta no Item 5.1.2 e 5.1.2.1 do Termo de 
Referência – Anexo I-A. 
18.4 Planejamento da execução do objeto e Execução da substituição de válvulas, consta no Item 
5.1.2.2  e 5.1.2.3 do Termo de Referência – Anexo I-A. 
18.5 Testes operacionais e inspeção, consta no Item 5.1.2.4 do Termo de Referência – Anexo I-A. 
18.6 Garantia do Serviço, consta no Item 6 do Termo de Referência – Anexo I-A. 
 
19. VISITA TÉCNICA 

19.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços, para o conhecimento pleno das condições 
e peculiaridades do objeto a ser contratado é facultativa, sendo possibilitado ao interessado o direito 
de realização de visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse fim. A visita poderá ser 
agendada junto ao Departamento de Meio Ambiente da SAEV Ambiental através do telefone (17) 3405-
9195, com antecedência mínima de 03 dias úteis. Em caso de não realização da visita, deverá ser 
apresentada Declaração de Pleno atendimento aos requisitos da contratação, conforme será 
estabelecido no Edital da licitação. 
19.2. A data final para a realização da visita será de 01 (um) dia útil anterior da data de abertura do 
certame e após a realização da visita será emitido atestado de visita técnica pela SAEV Ambiental. 
19.3. Para a visita, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria e serão disponibilizados data e horário 
diferentes aos interessados em realizar a visita técnica. 
19.4. A não realização da visita não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes com a apresentação da declaração 
que o licitante tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para realização do objeto. 
 
20 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
20.1. A Saev Ambiental fiscalizará obrigatoriamente a entrega dos bens licitados, a fim de verificar se 
estão de acordo com as especificações e demais requisitos previstos no Edital e seus anexos, Termo 

de Referência – Anexo I - A e  Anexo I - B - Estudo Técnico Preliminar – ETP, proposta e contrato, por 
funcionário responsável competente para tanto.  

20.2. Havendo rejeição dos bens, no todo ou em parte, a empresa deverá substituí-los, no prazo 
estabelecido formalmente pela Saev Ambiental, observando as condições estabelecidas, sob pena de 
lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 2021, 
Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações e Código de Defesa do 
Consumidor. 



 
 

 

20.3. A Saev Ambiental se reserva o direito de recorrer a empresa vencedora do certame em caso de 

verificação posterior de irregularidades ou má qualidade dos bens ofertados. 
 
21. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
21.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
21.2 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame; 
21.2.1 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 
21.2.1.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
21.2.1.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
21.2.1.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
21.2.1.4 deixar de apresentar amostra; 
21.2.1.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  
21.2.2 não celebrar o ajuste ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
21.2.2.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
21.2.3 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 
21.2.4 fraudar a licitação 
21.2.5 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
21.2.5.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
21.2.5.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
21.2.5.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
21.2.6 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
21.2.7 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
21.3 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e criminal:  
21.3.1 advertência;  
21.3.2 multa; 
21.3.3 impedimento de licitar e contratar; e 
21.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
21.4 Na aplicação das sanções serão considerados: 
21.4.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 
21.4.2 as peculiaridades do caso concreto; 
21.4.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
21.4.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
21.4.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
21.5 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
21.5.1 Para as infrações previstas nos itens 21.2, 21.2.1 e 21.2.2, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado, nos termos do Decreto Municipal nº 15.631/23. 
21.5.2 Para as infrações previstas nos itens 21.2.3, 21.2.4, 21.2.5, 21.2.6 e 21.2.7, a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado, nos termos do Decreto Municipal nº 15.631/23. 
21.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
21.7 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
21.8 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 21.2, 21.2.1 e 21.2.2, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 
(três) anos. 



 
 

 

21.9 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 21.2.3, 21.2.4, 21.2.5, 21.2.6 e 
21.2.7, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 21.2, 21.2.1 e 21.2.2 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
21.10 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 
21.2.21, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor da Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente 
de Votuporanga/SP. 
21.11 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 
que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir.  
21.12 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
21.13 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
21.14 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
21.15 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados à Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de 
Votuporanga/SP. 
 
22 - DO PAGAMENTO  
22.1. Sendo recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente na contabilidade, correrá o 

prazo de 03 (três) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 
período. O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa.  
22.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a Autarquia atestar a 
execução do objeto do contrato e a nota fiscal for recebida pelo setor de Contabilidade para efetuar a 
liquidação. 
22.1.2. No caso de atraso pela Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga, 

os valores devidos para a empresa serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de 
pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de correção monetária 
  

22.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
22.2.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da licitação, 
conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. 
22.2.2. Quando houver glosa parcial do objeto, a Administração deverá comunicar a empresa para que 
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

22.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  
a) o prazo de validade;  
b) a data da emissão;  
c) os dados do contrato/ata e do órgão contratante/Administração;  

d) o valor a pagar; 
e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e 
f) dados bancários para pagamento, destacados na nota. 



 
 

 

22.2.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a empresa providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Administração; 

22.2.5. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, enviar junto à Nota Fiscal ou Fatura a 
comprovação de regularidade fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso a esse sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou 
por meio da documentação prevista no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.    
22.2.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF, nos termos do art. 18 e 19 do Decreto Municipal 15.631/2023, para: a) 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que 

impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

22.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da empresa, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da Administração. 
22.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Saev Ambiental 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada/detentora da ata, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 
de seus créditos.   
22.2.9. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão/cancelamento contratual/da ata nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada a contratada/detentora da ata a ampla defesa.  
22.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato/cancelamento da ata, caso a contratada/detentora da ata não 
regularize sua situação junto ao SICAF.   

22.2.11. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão apresentar todos os documentos de habilitação 

exigidos neste Edital.  
22.2.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
22.2.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
22.2.13. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 
21.2.14. Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de 

serviços em geral, inclusive obras, estarão sujeitos a retenção do IRRF conforme previsto na IN/RFB 
nº 1.234/12, fixado pela decisão do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) e 
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.  

22.3. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 
22.3.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 
 

23 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 
23.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foram aprovadas no orçamento para o 
exercício do ano 2024, através da Lei nº 7.045, de 05 de dezembro de 2023, a seguinte dotação 

orçamentária: 

PRINC CLASSIF INSTITUCIONAL CATEGORIA ECONÔMICA FR C APLIC 

67 03.01.04 17.512.0046.2132 33903916  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4 110.000 



 
 

 

* Fonte de Recurso: 04 – Recursos Próprios da Administração Indireta. 
23.2. Os recursos para 2025 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara 
Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município. 
 
24 - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

24.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços 

registrados, nas seguintes situações: 
24.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal 
como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 
24.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;  
24.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de 
reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 
24.1.3.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da 
data do orçamento estimado (nos termos do art. 25, §7º, da Lei Federal 14.133/21). 
24.1.3.2. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice 
previstos para a contratação, sendo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E).  
24.1.3.3. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos 
para a contratação. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Saev Ambiental, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
25.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Saev Ambiental não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
25.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 
25.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
25.6. O resultado da sessão pública deste certame será divulgado em Ata no sistema eletrônico da 
www.bll.org.br. e no portal da transparência do Saev Ambiental no sítio www.saev.com.br. 
25.7. Integram o presente Edital: 
ANEXO I–A -Termo de Referência. 
ANEXO I–B – Estudo Técnico Preliminar 
ANEXO I–C – Mapa de risco 
ANEXO II - Modelo Referencial de Declaração UNIFICADA 
ANEXO III – Minuta de Contrato 
ANEXO IV– Termo de Ciência e Notificação - TCE 
ANEXO V - Minuta da Nota de Empenho 
ANEXO VI – Cronograma de Serviços, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo e Planilha 
Orçamentária. 
25.8. Os casos omissos serão dirimidos com base nas disposições da Lei nº 14.133/21, Decreto 
Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações, e demais diplomas legais 
eventualmente aplicáveis. 
25.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 14133/2021, Lei complementar n° 123/06, Decreto 
Municipal nº 15.631/2023 e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie, sendo o(a) 

Pregoeiro(a) autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na sessão 
Pública deste Pregão Eletrônico. 
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 



 
 

 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Saev 
Ambiental. 
25.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
25.12. A Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP reserva-se no direito 

de adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, respeitados os limites legais ou rejeitar todas as 
propostas, desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do 

interesse público, observados os ditames da Lei Federal nº 14133/2021, Decreto Municipal nº 
15.631/2023 e demais normas pertinentes à espécie, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento 

integral de suas propostas, nas condições definidas na sessão Pública do Pregão, sem que lhes caiba 
qualquer direito à reclamação e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 

25.13. A Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP reserva-se o direito 
de revogar ou anular o presente procedimento licitatório, nos ditames da Lei Federal nº Lei nº 14.133/21, 

do Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações, e demais diplomas legais 
eventualmente aplicáveis. 
25.14. A adjudicação/homologação do objeto do Edital ao(s) Licitante(s) vencedor(es) o(s) obriga(m) 

ao fornecimento e/ou a prestação de serviços integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não 
lhe(s) cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em 

sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissão. 
25.15. O(s) Licitante(s) vencedor(es) é(são) obrigado(s) a manter durante toda a vigência do Contrato 
ou outro instrumento que o substitua, em compatibilidade com as obrigações por ele(s) assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
25.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Votuporanga do Estado de São Paulo, nos 
termos da Lei Federal nº Lei nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e 
suas alterações. 
25.17. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF. 

 
 
Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por “ AVISO DE 

LICITAÇÃO", no Diário Oficial do Município, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura na Internet, 
Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP, Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, na plataforma eletrônica da www.bll.org.br, no endereço eletrônico www.saev.com.br, e 
afixado em seu inteiro teor no local de costume da Saev Ambiental. 
 
 
  Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga, 12 de novembro 
de 2024. 
 
 
 
 

MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO I–A -Termo de Referência 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 

EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE O FORNECIMENTOS MATERIAIS, NO 

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 

 

LOCAL: SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SISTEMAS DE COLETA, 

AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 

 

 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 

AMBIENTAL.   
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1.  A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução de serviços de substituição de válvulas de retenção e instalação de válvula de controle 
em instalações hidráulicas de ferro fundido, inclusive o fornecimento de materiais, no município de 
Votuporanga/SP. 

1.2. O objeto acima mencionado é composto por 1 (um) lote, conforme quantidades definidas e 

especificações mínimas abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN 
QUANT

. 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 
VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE 
CONTROLE EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO 

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

UND 1,00 

1.3. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns; 

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme os artigos 105 e 111 da Lei nº 14.133/2021. 

A prorrogação está condicionada ao ateste da autoridade competente de que as condições e os 
preços permanecem vantajosos para a Administração, sendo permitida a negociação com o 

contratado; 

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Conforme delineado no estudo técnico preliminar, que prevê a necessidade de contratação de uma 
empresa especializada em engenharia para a substituição de válvulas de retenção e instalação de 
válvula de controle em instalações hidráulicas de ferro fundido, das estações elevatórias de água (casa 
de bombas) dos sistemas de abastecimento de água da SAEV Ambiental. Embora esse serviço seja 
de baixa complexidade e, em teoria, possa ser realizado pelo próprio quadro de servidores da autarquia, 
o número reduzido de profissionais qualificados para esse tipo de tarefa torna essa opção inviável. 
Desviar os servidores internos para a execução desse serviço impactaria negativamente nas demandas 
prioritárias e rotineiras que já exigem a total atenção da equipe. A instalação das válvulas é crucial para 
o controle adequado do fluxo e a prevenção de refluxo nos sistemas de bombeamento, diretamente 
influenciando a qualidade do abastecimento e o desempenho das estações. No entanto, sobrecarregar 
a equipe interna com mais essa responsabilidade poderia comprometer a eficiência em outras áreas 
essenciais de operação. 
A contratação de uma empresa especializada, além de garantir a execução conforme normas técnicas, 
permitiria que os servidores se mantenham focados em suas atividades prioritárias, assegurando a 
continuidade do abastecimento de água sem comprometer a operação regular do sistema. Isso 
minimiza o risco de falhas e interrupções tanto no fornecimento de água quanto no desempenho do 
sistema como um todo, garantindo uma operação mais fluida e segura. 
 
3  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO 
Diante das alternativas apresentadas pelo mercado e considerando uma avaliação criteriosa dos prós 
e contras de cada opção, entende-se que a melhor solução é a contratação de empresa 
especializada em engenharia para execução integral dos serviços, com a responsabilidade pelo 

contratado tanto pelo fornecimento quanto pela substituição das válvulas de retenção e instalação de 
válvula de controle em vários pontos das estações elevatórias que compõem o sistema de 



 
 

 

abastecimento de água da SAEV Ambiental, sendo essa a escolha mais adequada para a 

administração pública tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. Essa abordagem proporciona 
uma solução de longo prazo, reduzindo custos operacionais e minimizando riscos de falhas 
recorrentes. Embora o investimento inicial seja mais alto, a economia ao longo do ciclo de vida do 

sistema e os benefícios em termos de durabilidade e confiabilidade justificam essa escolha como a 
mais eficaz e sustentável para o município.  

A solução proposta para o serviço a ser contratado envolve uma série de etapas que abrangem 
desde o fornecimento dos materiais até a instalação, testes e a garantia de funcionamento contínuo 
do sistema. 

Pode-se definir a solução escolhida como simples, visto que não serão necessárias outras 
contratações para a execução do objeto. 

 

4  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. O serviço será prestado por empresa especializada em engenharia, com fornecimento de mão de 
obra, equipamentos e materiais, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, 
em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento 
e no futuro termo de referência/projeto e memorial descritivo. 
4.2. Visando atender à demanda, é necessária a contratação, por meio de LICITAÇÃO, na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO, adotando como critério de julgamento o MENOR PREÇO, para o serviço 
de engenharia. A modalidade de contratação visa estabelecer critérios e parâmetros fundamentais para 
a seleção do contratado, garantindo transparência, eficiência e conformidade com as normas vigentes. 
Abaixo, detalham-se os principais requisitos: 
4.2.1. Qualificação técnica: os licitantes devem apresentar comprovação de experiência prévia na 
execução de projetos similares de instalações hidráulicas de ferro fundido, destacando a eficácia na 
resolução de desafios semelhantes, além da certificação e qualificação dos profissionais envolvidos 
na prestação dos serviços (Comprovação de Capacidade Técnica Profissional e Operacional); 

4.2.2. Capacidade operacional e financeira: avaliação da capacidade logística e operacional do 

licitante para conduzir o projeto, incluindo disponibilidade de equipamentos, mão de obra qualificada e 
gestão eficiente dos recursos. Análise das demonstrações financeiras para assegurar a estabilidade 
financeira do proponente, garantindo a conclusão bem-sucedida do projeto; 

4.2.3. Regularidade fiscal e trabalhista: apresentação de certidões negativas de débitos fiscais e 
trabalhistas, garantindo a regularidade fiscal e o cumprimento das obrigações trabalhistas; 

4.2.4. Proposta técnica e econômica: apresentação de uma proposta técnica abrangente, 
descrevendo detalhadamente a abordagem metodológica para a substituição de redes de distribuição 
de água, incluindo materiais a serem utilizados, cronograma e planos de contingência. Apresentação 
de uma planilha de custos detalhada, incluindo preços unitários, estimativas de materiais, mão de obra, 
equipamentos, e demais despesas associadas ao projeto, com base na planilha orçamentária 
elaborada pela Contratante; 
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação conforme estabelecido no art. 96 e seguintes da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
4.4. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
4.5.  A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 
4.5.1. A visita poderá ser agendada junto ao Departamento de Engenharia da SAEV Ambiental através 
do telefone (17) 3405-9195, com antecedência mínima de 03 dias. 
4.5.2 A data final para a realização da visita será de 01 (um) dia útil anterior à data de abertura do 
certame. Após a realização da visita será emitido atestado de visita técnica pela SAEV Ambiental. 
4.5.3.  Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.5.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 



 
 

 

4.5.5. A Licitante que optar pela não realização da vistoria prévia deverá apresentar obrigatoriamente, 
sob pena de inabilitação, uma declaração que o Licitante tem conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades para a realização do objeto da licitação, de acordo com o disposto no §3º, do art. 63, da 
Lei nº 14.133/21, conforme modelo de declaração anexa ao edital. 
4.5.6.  A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
 
5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
5.1.  A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
5.1.1. Início da execução do objeto após a Assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 
5.1.2. Escopo dos serviços 
5.1.2.1. Fornecimento das válvulas 
A empresa contratada será responsável por fornecer todas as válvulas de retenção seguindo 

rigorosamente o especificado no Memorial Descritivo e com aprovação final antes da aquisição 
formalizada pelo Departamento de Engenharia. A válvula de controle a ser instalada será fornecida 

pela SAEV Ambiental. 
5.1.2.2. Planejamento da execução do objeto 
A execução dos serviços deverá ser minuciosamente planejada em conjunto com o Departamento de 

Engenharia da SAEV Ambiental, durante o decorrer do processo de aquisição dos materiais. Este 
planejamento incluirá a definição das datas e prazos para a execução de cada etapa, levando em 

consideração a necessidade de paradas programadas no abastecimento de água. As paradas devem 
ser cuidadosamente agendadas para minimizar o impacto sobre os consumidores, priorizando 
horários de menor demanda de uso de água, sempre que possível. 

O cronograma de execução deverá ser aprovado pelo Departamento de Engenharia da SAEV 
Ambiental, que também será responsável por acompanhar e supervisionar a execução dos serviços, 

garantindo que todas as atividades ocorram de acordo com os prazos estipulados e as normas 
técnicas vigentes. 
Não será permitido em hipótese alguma, a execução dos serviços fora do período estabelecido na 

fase de planejamento. 
5.1.2.3. Execução da substituição das válvulas 

A primeira etapa do processo envolve a remoção das válvulas já existentes nas bombas dos sistemas 
de abastecimento. Após a parada total dos equipamentos, a empresa contratada deverá realizar a 

desmontagem das peças, conexões, aparelhos e acessórios de ferro fundido. Esta operação deve ser 
feita de maneira cuidadosa, evitando danos aos equipamentos existentes e minimizando o tempo de 
paralisação do sistema. 

Após a remoção das válvulas antigas, a empresa deverá proceder com o assentamento das novas 
válvulas e demais componentes, utilizando as peças, conexões, aparelhos e acessórios de ferro 

fundido já existentes. 
A contratada será responsável por qualquer dano nas peças, conexões, aparelhos e acessórios de 
ferro fundido já existentes. 

A SAEV Ambiental fornecerá as flanges e as juntas de vedação necessárias para a instalação, de 
acordo com a necessidade identificada em cada ponto de substituição. 

5.1.2.4. Testes operacionais e inspeção 
Após a instalação de cada válvula, a empresa contratada deverá realizar testes de funcionamento 
para garantir que o equipamento está operando de maneira correta e eficiente, sem vazamentos ou 

falhas de operação. Estes testes incluirão a verificação da pressão, estanqueidade e desempenho de 
cada válvula instalada. A equipe técnica da SAEV Ambiental acompanhará os testes, verificando se 
os requisitos técnicos e operacionais foram atendidos. 
Com a conclusão dos serviços e a validação dos testes, a empresa contratada deverá formalizar a 
entrega dos sistemas completamente instalados e em pleno funcionamento. 

 



 
 

 

5.1.3. O prazo de execução para a obra e serviços constantes do presente termo de referência será 

de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de envio da ordem de serviço (OS). 
5.2. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, com qualidades e quantidades suficientes. 

5.2.1. Devem ser utilizados processos e equipamentos que promovam a execução dos serviços de 
modo mecanizado, de forma que, métodos manuais fiquem limitados apenas a serviços 

complementares ao modo mecanizado, exceto quando explicitado o método manual em planilha. 
5.2.2. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços e a disponibilização de 
todo equipamento necessário. 

5.2.3. A CONTRATADA será responsável pelos processos de execução dos itens constantes em 
planilha orçamentária. 

5.3. Todos os serviços devem estar em conformidade com os requisitos da Legislação Federal, 
Estadual e Municipal. 
 
6 GARANTIA DO SERVIÇO 
6.1. O CONTRATADO deve garantir que os serviços realizados não comprometam as instalações já 
existentes, que devem estar livres de defeitos e falhas decorrentes das atividades durante o período 
de execução. 
6.2. Durante o período de execução, o contratado é responsável por corrigir quaisquer problemas que 

surjam devido a falhas na execução. 
6.3. Uma vez notificado, o CONTRATADO realizará a reparação no prazo de até 5 (cinco) dias 
corridos, contados a partir da data de notificação. 
6.4. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do CONTRATADO, aceita pelo 

CONTRATANTE. 
6.5. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele 
fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de 
alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 
 
7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
7.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
7.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
7.3.  As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
7.4.  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 
7.5.  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
7.6.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos. 
7.7.  O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração.  
7.7.1.  O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 
faltas ou dos defeitos observados.  
7.7.2.  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para 
a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  



 
 

 

7.7.3.  O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso.  
7.7.4.  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  
7.7.5.  O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
7.7.6.  O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 
à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
7.8. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
7.8.1.  Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
7.9.  O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 
do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 
a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração. 
7.9.1.  O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
7.9.2.  O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações. 
7.9.3.  O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 
caso. 
7.10.  O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 
7.11. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 
e gestão nos termos do contrato. 
7.12. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 
representá-lo na execução do contrato. 

7.13. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 
 

 Gestor do contrato: Victor Augusto Trento 

 Fiscal do contrato: Ralf Silva Bonfim 

 
8 OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Edital e seus 

anexos. 
8.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 



 
 

 

8.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

8.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo. 
8.6. Licenças, outorgas e anuências 
8.6.1. Não há necessidade de licenças ambientais; 
8.6.2. Não há necessidade de outorgas; 
8.6.3. Não há necessidade de anuências de proprietários. 
 
9 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE 
9.1. O Licitante deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital de Pregão na forma 
Eletrônica, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
9.2. As despesas de transporte, seguros e demais encargos previstos em Lei, para a entrega do 

objeto deste Edital são de responsabilidade exclusiva do Licitante. 
9.3. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributos que venham a incidir sob o 
objeto deste certame, serão de responsabilidade do Licitante, respondendo, esta, por toda e qualquer 
responsabilidade civil por ato seu e ou de seus prepostos, em virtude de imprudência, negligência ou 
imperícia. 

9.4. É de responsabilidade do Licitante manter, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão na forma 

Eletrônica. 
9.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade. 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
9.7. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos. 
9.8. Comunicar à Contratante imediatamente os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação. 
9.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
9.11. Sinalização da obra e limpeza da obra: fica obrigatória a sinalização de segurança do local de 
execução durante todo o período de execução dos serviços, sendo de responsabilidade da 

contratada a execução das sinalizações, devendo compreender placas de advertências, cavaletes, 
fitas e cones refletivos e sinalização noturna. Quaisquer danos causados à terceiros pela falta de 
sinalização, será de responsabilidade pela CONTRATADA. Além disso, deverá manter a obra limpa, 

evitando possíveis transtornos aos moradores. 
9.12. Uso obrigatório de EPI’s: atender todas as normas de segurança no trabalho, em atenção aos 

EPIs, conforme NR-6, e uso de escoramentos, quando necessário, conforme NR-18.6.5, 18.6.6 e 
18.6.7. 
9.13. Providenciar o recolhimento da(s) ART(s) do responsável técnico, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após a assinatura do contrato. 
 
10 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
10.1.  Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

10.1.1.  Não produza os resultados acordados; 



 
 

 

10.1.2.  Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 
10.1.3.  Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

10.2. Liquidação 
10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 03 (três) 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período; 
10.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 
a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) documentos exigidos no contrato, 
f) o valor a pagar; e 

g) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
10.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado ou 
departamento/gestor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 
10.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 
10.3. Prazo de pagamento 
10.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa; 
10.3.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado; 
10.3.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento; 
10.3.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 
10.3.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente; 

10.3.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

 
11 DO RECEBIMENTO 
11.1.  Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, mediante 
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e 

administrativo. 
11.2  O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 
ser paga. 
11.3  O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
11.4  O gestor do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 
11.5.  Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 



 
 

 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
11.6.  O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório. 
11.7.  A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
11.8.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
11.9.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
11.10.  Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
11.11.  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 
obedecendo os seguintes procedimentos: 

11.12.  Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento  

11.13.  Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
11.14.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

11.15.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

11.16. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
11.17.  No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 
11.18.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

11.19.  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

12 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de PREGÃO 
ELETRÔNICO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, conforme previsto na Lei 
de Licitações nº14.133. 

12.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 



 
 

 

12.2.1. Como condição prévia ao exame da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO do licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, após o julgamento da(s) proposta(s) será verificado o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 
a) SICAF;   

b) Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), mantido pela 
Controladoria-Geral da União (https://certidoes.cgu.gov.br/).  
12.2.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

12.2.1.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

12.2.1.3. No caso de inabilitação, caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha 
se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, haverá nova verificação, de ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo- se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

12.2.2. Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de 
sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
d) decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente quando a 

atividade assim o exigir e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial; 
e) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
f) no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual – CCMEI; 

g) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

12.2.2.1. A demonstração da legitimidade do signatário da se dará mediante apresentação da 
seguinte documentação: 

a) No caso de Procurador 
I - Instrumento de mandato público, ou; 
II - Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma 

reconhecida em Cartório, juntamente com Documento de constituição da empresa e alterações, onde 
se verifique que o sócio subscritor possui legitimidade para outorgar a procuração referida. 

b) No caso de sócio-gerente 
I - Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura. 

12.2.2.2 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

12.2.3. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais da sede do Licitante. 

Caso a sede do Licitante seja fora deste Município e mantenha filial (is) em Votuporanga, apresentar 
também desta (s); 

c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 
Federais e quanto a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais (INSS) 



 
 

 

revistas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 

ou Certidão Previdenciária; 
d) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a 

Justiça do Trabalho (Lei Federal 12.440/2011 e artigo 642-A da CLT); 
f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos 

Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada. 

12.2.3.1. Regularidade Fiscal para Micro e Empresas de Pequeno Porte 
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de origem do licitante, ou pela 

apresentação do comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no site da Secretaria da Receita 
Federal, ambos documentos emitidos no prazo de até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada da 
sessão pública. 
a1) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar: Declaração de que se enquadra 
na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que deverá ser assinada por seu representante 
legal e TAMBÉM POR CONTADOR HABILITADO. 
b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 
c) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com 
a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 
de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 
12.2.3.1.1. Para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a 
documentação completa e exigida para fins de comprovação de regularidade Fiscal e Trabalhista 

mesmo que apresente alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
12.2.3.1.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitado, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 
12.2.3.1.3. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual ou outro 
instrumento que o substitua. 
12.2.3.1.4. Quanto à microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de negativa. 
12.2.3.1.5. Não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto do subitem 
12.2.3.1.4, implicará decadência do direito à execução do objeto do certame, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei nº 14133/2021, sendo facultado à Administração convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para negociação, assinatura do contrato ou outro 
instrumento equivalente que o substitua, ou revogar a licitação. 

12.2.4. Outras comprovações: 
a) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal. 
b) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, asseverando que não está declarado inidôneo por qualquer órgão da 
Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Autarquia Municipal. 



 
 

 

c) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
d) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital 
(art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21). 

e) declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da 

Lei Federal nº 14.133/21). 
f) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21). 
g) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

h) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal. 
12.2.5. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida no local da sede da licitante; no 
caso de não constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos 
de 90 (noventa) dias da data de emissão; 
b) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do plano de 

recuperação judicial; 
c) Em se tratando de Licitante subsidiária integral, caso sua empresa controladora esteja em 

recuperação judicial, deverá ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure 
que manterá a capacidade técnica, econômica, financeira e operacional, com vista a assegurar a 
execução do contrato. 

12.2.6. Qualificação Técnica 
a) Apresentação do “Atestado de Visita Técnica”, que comprove a visita e vistoria do local da obra 

pela Licitante, emitido pela SAEV Ambiental ou Declaração que o Licitante tem conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades para a realização do objeto da licitação; 
b) Prova de Registro ou inscrição junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CFT/CRT – Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais/Conselho Regional dos Técnicos Industriais, da empresa e de seus responsáveis técnicos 

em vigor, e, no caso da empresa vier a ser adjudicada, se de outro Estado, deverá validar a Certidão 
com o visto do CREA/SP ou CAU/SP; 
c) Comprovação de aptidão Técnico-Profissional nos termos do inciso I, Art. 67, da Lei Federal nº 

14.133/21, de que a empresa possui profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade(s) técnica(s), execução de obras e serviços similares/semelhantes ao objeto licitado, 

conforme as parcelas de maior relevância abaixo descritas, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado e devidamente certificados pela entidade profissional competente (CREA, CAU ou 

CFT/CRT), através do respectivo certificado de acervos técnicos – CAT (Resolução 317/86 do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Artigo 4°). Não haverá a necessidade dos 
serviços constarem em um único acervo. 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Aptidão Técnico-Profissional 



 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. 

1 
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA 

MECÂNICA OU FLANGEADA 

KG 

d) A comprovação do vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira 
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, 
nos moldes da Súmula nº 25, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

e) Comprovação de aptidão Técnico-Operacional nos termos do inciso II, Art. 67, da Lei Federal nº 

14.133/21, através de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que 

comprovem que a empresa tenha executado obras e serviços correspondente ao objeto licitado, 
conforme a(s) parcela(s) de maior relevância a seguir descrita(s), não havendo a necessidade dos 

serviços serem contemplados em um único acervo: 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Aptidão Técnico-Operacional  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

PARCELA 
(50%) 

1 

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, 

APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 

FLANGEADA 

KG 1.677,50 838,75 

 
13 DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
13.1.  O custo estimado total da contratação é de R$ 141.109,10 (cento e quarenta e um mil, cento 

e nove reais e dez centavos), conforme planilha orçamentária em anexo ao processo. 

14 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão às expensas de dotação do próprio 
orçamento vigente desta Autarquia. 

14.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I) Gestão/Unidade: 03.01.04 - Departamento Técnico Operacional; 

II) Fonte de Recursos: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta; 

III) Programa de Trabalho: 0046 - Gestão do Saneamento Básico do Município de Votuporanga; 

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

V) Plano Interno: Não se aplica. 

14.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

ENCERRAMENTO 

Encerra-se aqui o presente Termo de Referência, contendo em seu corpo 15 (quinze) páginas 

numeradas ao seu final. 

 



 
 

 

 

Votuporanga - SP, 30 de setembro de 2024. 

 

 

Victor Augusto Trento 

Engenheiro Civil - CREA/SP 5070797065 

Chefe do Departamento de Engenharia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO I–B – Estudo Técnico Preliminar 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 

EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE O FORNECIMENTOS MATERIAIS, NO 

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 

LOCAL: SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SISTEMAS DE COLETA, 

AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 

 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 

AMBIENTAL.   

 

 

 

 

 

E S T U D O  T É C N I C O  P R E L I M I N A R  
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

O presente documento visa analisar a viabilidade da futura contratação, bem como, compilar as 
demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência/Projeto Básico, 
de forma a melhor atender as necessidades da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente 
de Votuporanga – SAEV Ambiental, conforme a Lei nº 14.133/2021. 

1 DADOS DO PROCESSO 
Órgão Responsável pela 
Contratação: 

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de 
Votuporanga – SAEV Ambiental 

Unidade Administrativa 
Requisitante: 

Departamento de Engenharia 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de substituição de válvulas de retenção e 
instalação de válvula de controle em instalações hidráulicas de 
ferro fundido, inclusive o fornecimento de materiais, no município 
de Votuporanga/SP. 

 

2 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
O estudo técnico preliminar prevê a contratação de uma empresa especializada em engenharia para a 

substituição de válvulas de retenção e instalação de válvula de controle em instalações hidráulicas de 
ferro fundido, das estações elevatórias de água (casa de bombas) dos sistemas de abastecimento de 

água da SAEV Ambiental. Embora esse serviço seja de baixa complexidade e, em teoria, possa ser 
realizado pelo próprio quadro de servidores da autarquia, o número reduzido de profissionais 
qualificados para esse tipo de tarefa torna essa opção inviável. 

Desviar os servidores internos para a execução desse serviço impactaria negativamente nas demandas 
prioritárias e rotineiras que já exigem a total atenção da equipe. A instalação das válvulas é crucial para 
o controle adequado do fluxo e a prevenção de refluxo nos sistemas de bombeamento, diretamente 
influenciando a qualidade do abastecimento e o desempenho das estações. No entanto, sobrecarregar 
a equipe interna com mais essa responsabilidade poderia comprometer a eficiência em outras áreas 

essenciais de operação. 

A contratação de uma empresa especializada, além de garantir a execução conforme normas técnicas, 
permitiria que os servidores se mantenham focados em suas atividades prioritárias, assegurando a 
continuidade do abastecimento de água sem comprometer a operação regular do sistema. Isso 

minimiza o risco de falhas e interrupções tanto no fornecimento de água quanto no desempenho do 
sistema como um todo, garantindo uma operação mais fluida e segura. 

3 ÁREA REQUISITANTE 

ÁREA REQUISITANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Departamento de Engenharia Victor Augusto Trento 

 

4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada 

e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de 
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 
Com o objetivo de atender à demanda, é necessária a contratação por meio de licitação, utilizando a 

modalidade de Pregão Eletrônico para os serviços. A modalidade de contratação visa estabelecer 
critérios e parâmetros fundamentais para a seleção do contratado, garantindo transparência, eficiência 

e conformidade com as normas vigentes. Abaixo, detalham-se os principais requisitos: 
. Qualificação técnica: os licitantes devem apresentar comprovação de experiência prévia na 
execução de projetos similares de assentamento de peças e conexões em ferro fundido, destacando a 

eficácia na resolução de desafios semelhantes, além da certificação e qualificação dos profissionais 



 
 

 

envolvidos na prestação dos serviços (Comprovação de Capacidade Técnica Profissional e 

Operacional); 
. Capacidade operacional e financeira: avaliação da capacidade logística e operacional do licitante 
para conduzir o projeto, incluindo disponibilidade de equipamentos, mão de obra qualificada e gestão 

eficiente dos recursos. Análise das demonstrações financeiras para assegurar a estabilidade financeira 
do proponente, garantindo a conclusão bem-sucedida do projeto; 

. Regularidade fiscal e trabalhista: apresentação de certidões negativas de débitos fiscais e 
trabalhistas, garantindo a regularidade fiscal e o cumprimento das obrigações trabalhistas; 
A licitante deve apresentar documentação que possibilite a avaliação da sua capacidade logística e 

operacional para conduzir o projeto, incluindo disponibilidade de equipamentos, mão de obra 
qualificada e gestão eficiente dos recursos. Análise das demonstrações financeiras para assegurar a 

estabilidade financeira do proponente, garantindo a conclusão bem-sucedida do projeto. 
Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: apresentação de certidões negativas de débitos fiscais e 

trabalhistas, garantindo a regularidade fiscal e o cumprimento das obrigações trabalhistas. 
Apresentar também todas as garantias dos serviços que serão prestados, seguros, apresentação de 
responsabilidade técnica (ARTs) e fiança bancária, assegurando o cumprimento de todas as obrigações 

e responsabilidades contratuais. 
 

Faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos referente a habilitação técnica: 
a) Prova de Registro ou inscrição junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CFT/CRT – Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais/Conselho Regional dos Técnicos Industriais, da empresa e de seus responsáveis técnicos 
em vigor. 

b) Comprovação de aptidão Técnico-Profissional nos termos do inciso I, Art. 67, da Lei Federal nº 
14.133/21, de que a empresa possui profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade(s) técnica(s), execução de obras e serviços similares/semelhantes ao objeto licitado, 
conforme as parcelas de maior relevância abaixo descritas, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado e devidamente certificados pela entidade profissional competente (CREA, CAU ou 

CFT/CRT), através do respectivo certificado de acervos técnicos – CAT (Resolução 317/86 do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Artigo 4°). Não haverá a necessidade de 

os serviços constarem em um único acervo. 
 
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Capacidade Técnica Profissional  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1 
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA 

MECÂNICA OU FLANGEADA 

KG 

c)  A comprovação do vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na 

carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução 
dos serviços, nos moldes da Súmula nº 25, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
d)  Comprovação de aptidão Técnico-Operacional nos termos do inciso II, Art. 67, da Lei Federal 
nº 14.133/21, através de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que 
comprovem que a empresa tenha executado obras e serviços correspondente ao objeto licitado, 
conforme a(s) parcela(s) de maior relevância a seguir descrita(s), não havendo a necessidade dos 
serviços serem contemplados em um único acervo. 
 
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Capacidade Técnica Operacional  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. % 



 
 

 

1 

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, 
APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA 

MECÂNICA OU FLANGEADA 

KG 1081,57 50% 

 
5 LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Para atender à demanda objeto desta contratação, buscou-se outros tipos de soluções disponíveis no 
mercado, sendo destacadas abaixo juntamente com seus prós e contras. É importante destacar que 
as soluções estão embasadas nas condicionantes do mercado atual (mão de obra, equipamentos e 

materiais), sendo que as ações propostas visam gerar o mínimo de impactos possíveis no sistema de 
abastecimento de água e na sociedade como todo.  

Solução 01: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução integral 
dos serviços. 

Vantagens 
- Garantia de expertise técnica especializada em hidráulica e sistemas de bombeamento; 
- Execução conforme normas técnicas vigentes; 
- Fornecimento de equipamentos e materiais incluído; 
- Redução de falhas e aumento da vida útil do sistema. 

Desvantagens 
- Custo mais elevado devido à especialização; 
- Dependência de terceiros para execução do serviço; 
- Necessidade de fiscalização intensa para assegurar qualidade na entrega. 

 

Solução 02: Execução por equipe interna da SAEV Ambiental. 
Vantagens 

- Redução de custos diretos de contratação de terceiros; 
- Maior controle sobre o andamento da execução; 
- Utilização de mão de obra própria. 

Desvantagens 
- Falta de mão de obra qualificada e equipamentos adequados; 
- Sobrecarga dos servidores internos, podendo comprometer outras atividades prioritárias; 
- Maior risco de falhas operacionais, o que pode comprometer a continuidade do abastecimento. 

 

Solução 03: Contratação de empresa especializada para execução parcial. 
Vantagens 

- Foco apenas nas etapas críticas, como instalação e ajustes das válvulas; 
- Redução de custos em comparação à contratação integral; 
- Menor interrupção no sistema de abastecimento se comparado à execução interna ou parcial. 

Desvantagens 
- Necessidade de integração com a equipe interna da autarquia para fases preliminares, como 
planejamento e logística; 
- A coordenação entre as equipes interna e externa pode gerar conflitos e atrasos. 

 

6 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Diante das alternativas apresentadas pelo mercado e considerando uma avaliação criteriosa dos prós 

e contras de cada opção, entende-se que a melhor solução é a contratação de empresa especializada 
em engenharia para execução integral dos serviços (Solução 1), com a responsabilidade pelo 
contratado tanto pelo fornecimento quanto pela substituição das válvulas de retenção e instalação de 

válvula de controle em vários pontos das estações elevatórias que compõem o sistema de 
abastecimento de água da SAEV Ambiental, sendo essa a escolha mais adequada para a 

administração pública tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. Essa abordagem proporciona 
uma solução de longo prazo, reduzindo custos operacionais e minimizando riscos de falhas recorrentes. 
Embora o investimento inicial seja mais alto, a economia ao longo do ciclo de vida do sistema e os 



 
 

 

benefícios em termos de durabilidade e confiabilidade justificam essa escolha como a mais eficaz e 

sustentável para o município.  

A solução proposta para o serviço a ser contratado envolve uma série de etapas que abrangem desde 
o fornecimento dos materiais até a instalação, testes e a garantia de funcionamento contínuo do 
sistema. 

Pode-se definir a solução escolhida como simples, visto que não serão necessárias outras contratações 
para a execução do objeto. 

7 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
Para a execução de serviços de substituição de válvulas de retenção e instalação de válvula de 
controle, inclusive o fornecimento de materiais, serão estimadas as quantidades dos serviços abaixo: 

Item Und Quant. Descrição 

01 UND 1,00 

Contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de substituição de válvulas de retenção e 

instalação de válvula de controle, inclusive o fornecimento de 
materiais, no município de Votuporanga/SP. 

 

 

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
A pesquisa de preços para fins da determinação do valor estimado foi elaborada conforme a Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, Art.23, § 1º e 2º. 

Item Und Quant. Descrição Valor  

01 UND 1,00 

Contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução de serviços de substituição de válvulas 
de retenção e instalação de válvula de controle, 
inclusive o fornecimento de materiais, no município de 
Votuporanga/SP. 

R$ 
141.109,10 

Valor Total: R$ 141.109,10 
. Item 01 – Orçamento elaborado de acordo com o Art. 23 § 2º, incisos I e III da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos – Lei nº 14.133/2021, tendo como base a composição de custos unitários 
utilizando o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), acrescido 
do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme “Anexo A”; 

9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
Não haverá o parcelamento da solução, visto que o objeto já contempla todos os materiais e serviços 
para a substituição de válvulas de retenção e instalação de válvula de controle. 

10 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Para o presente objeto não haverá contratações correlatadas, visto que a substituição de válvulas de 
retenção e instalação de válvula de controle deverá ser executada em uma única etapa. 

11 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO 
ANUAL (PAC) 

Até o presente momento, a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga 
(SAEV Ambiental) não dispõe de uma previsão específica de contratação anual, pois está se 

adequando à nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, sendo implementado em etapas subsequentes. 

12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
A contratação de empresa especializada para a substituição de válvulas de retenção e instalação de 

válvula de controle no sistema de abastecimento de água da SAEV Ambiental visa alcançar resultados 
expressivos em termos de economicidade e otimização dos recursos à Autarquia, destacando a 

minimização do risco de falhas e interrupções no abastecimento. Além disso, espera-se melhorar o 
controle de fluxo e prevenir refluxos nos sistemas de bombeamento, assegurando a qualidade da água 

fornecida à população, bem como prolongar a vida útil dos equipamentos. A aquisição de válvulas 



 
 

 

reservas e a execução dos serviços dentro do cronograma planejado também permitirão uma resposta 

rápida a intercorrências futuras, evitando maiores impactos à operação. 

 

13 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A 
ASSINATURA DO CONTRATO 

A administração deverá adotar as seguintes providências previamente à assinatura do contrato, 
conforme descrição abaixo: 

. Disponibilização/separação prévia dos materiais a serem fornecidos pela Autarquia a fim de evitar 
atrasos; 

. Planejamento antecipado das paradas para cada sistema, com comunicação antecipada aos 

clientes diretamente afetados. 

14 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 
MITIGADORAS 

Para o objeto proposto, é importante destacar que os componentes substituídos deverão ser 
descartados em locais autorizados e licenciados por órgãos ambientais. 

Desperdício de água durante o processo de instalação 
Causas Medidas Mitigadoras 

Vazamentos ou abertura acidental de válvulas 
durante a substituição. 

- Planejamento adequado das paradas; 
- Instalação em períodos de baixa demanda; 
- Realização de testes preventivos de 
estanqueidade. 

 

Contaminação do solo e recursos hídricos 
Causas Medidas Mitigadoras 

Possível vazamento de resíduos e óleos das 
bombas durante a manutenção. 

- Uso de materiais absorventes para contenção; 
- Verificação de integridade de bombas; 
- Manuseio adequado e descarte conforme 
normas. 

 

Geração de resíduos sólidos 
Causas Medidas Mitigadoras 

Remoção de válvulas antigas e peças de 
conexão. 

- Implementação de um plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos, com a correta destinação e 
reciclagem de materiais retirados. 

Informamos, também, que para a execução do objeto deste Estudo Técnico Preliminar não serão 

necessários licenciamentos ou autorizações de intervenção em APP junto a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo – CETESB e Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE. 

15 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O 
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA 

Diante da análise técnica realizada no Estudo Técnico Preliminar para a contratação de empresa 
especializada em engenharia para a execução dos serviços de substituição de válvulas de retenção e 

instalação de válvula de controle nos sistemas de abastecimento de água da SAEV Ambiental, 
concluímos que a solução proposta é essencial e plenamente adequada para atender às necessidades 
imediatas e futuras do sistema. A contratação é justificada tanto em termos técnicos quanto 

econômicos, pois possibilitará a melhoria do controle de fluxo com a prevenção de refluxos, 
contribuindo significativamente para a segurança e eficiência operacional. Além disso, a execução dos 

serviços permitirá a substituição de válvulas desgastadas, mitigando os riscos de falhas mecânicas e 



 
 

 

interrupções no abastecimento de água, o que resultará em uma redução substancial nas perdas e em 

um aprimoramento da qualidade do serviço prestado à população de Votuporanga/SP. 

 

 

 

ENCERRAMENTO 

Encerra-se aqui o presente Estudo Técnico Preliminar, contendo em seu corpo 8 (oito) páginas 
numeradas ao seu final.  

 

Votuporanga - SP, 30 de setembro de 2024. 

 

 

Victor Augusto Trento 

Engenheiro Civil - CREA/SP 507079760-5 

Chefe do Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO I–C – Mapa de risco 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
DE CONTROLE EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTOS MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 
LOCAIS: SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SISTEMAS DE 

COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 

 

 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 
AMBIENTAL.   
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MAPA DE RISCOS 
 
1 INTRODUÇÃO 
O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos 
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do 
objeto e da gestão contratual. 
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, 
consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à 
combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, 
bem como o alcance dos resultados pretendidos. 
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e 
impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a 
identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de 
tratamento dos riscos. 
 
2 DADOS DO PROCESSO 
Órgão Responsável pela 
Contratação: 

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de 
Votuporanga – SAEV Ambiental 

Unidade Administrativa 
Requisitante: 

Departamento de Engenharia 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de substituição e instalação de válvulas de 
retenção e válvula de controle, incluso fornecimentos de materiais, 
no município de Votuporanga/SP. 

 
3 MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO 

IM
P

A
C

T
O

 

MUITO ALTO 15 19 22 24 25 

ALTO 10 14 18 21 23 
MÉDIO 6 9 13 17 20 
BAIXO 3 5 8 12 16 

MUITO BAIXO 1 2 4 7 11 

 
RARO 

POUCO 
PROVÁVEL 

PROVÁVEL 
MUITO 

PROVÁVEL 
PRATICAMENTE 

CERTO 
PROBABILIDADE 

Figura 1: Matriz Impacto x Probabilidade. 
 
Como parâmetros escalares utilizamos para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após 
a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante 
as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). 
 
Escala de probabilidade (1 a 5) 
1-Raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há 
indícios que sinalizem sua ocorrência; 
2-Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado 
ao objetivo; 
3-Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa 
ocorrer nesse horizonte; 
4-Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios 
que ocorrerá nesse horizonte; 
5-Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo;  
 
Escalas de impacto (1 a 5) 
1-Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o 
alcance do objetivo/resultado; 
2-Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior 
parte do objetivo/resultado; 
3-Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;  



 

[Digite aqui] 
 

4-Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;  
5-Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado; 
 
Limites de exposição ao risco 
Faixa Vermelha: riscos acima do limite de exposição (nível alto); 
Faixa Amarela: riscos com necessidade de monitoramento (nível médio); 
Faixa Verde: riscos que podem ser aceitos (nível baixo); 
 
Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo será admitido 
a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; 
e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados 
como médio e alto, será adotada obrigatoriamente as medidas preventivas previstas. 
 
4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

Riscos Descrição Probabilidade Impacto Nível dos 
Riscos 

01 
Interrupção no abastecimento de 
água; 

Provável Alto 18 

02 
Desperdício de água durante a 
instalação; 

Provável Médio 13 

03 
Falha técnica na instalação das 
válvulas; 

Raro Alto 10 

04 
Aumento nos preços de materiais e 
possíveis custos adicionais não 
previstos; 

Raro Médio 6 

05 
Atraso na entrega dos materiais ou 
no cronograma; 

Provável Alto 18 

06 
Ausência de recursos 
orçamentários ou financeiros; 

Raro Muito Alto 15 

07 
Entrega dos produtos fora das 
especificações técnicas 
estabelecidas; 

Raro Muito Alto 15 

 
5 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 
Abaixo é apresentado a avaliação e o tratamento dos riscos, identificando os danos, as ações preventivas 
e ações de contingência, além do responsável por cada ação. 
 

Risco 1 Interrupção no abastecimento de água. 
Probabilidade Provável 

Tratamento Evitar 
Avaliação 

Danos Impacto 
Falta de água para a população, reclamações e impacto 
social. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 
Planejar as paradas em horários de baixa demanda, informar 
a população com antecedência sobre interrupções e garantir 
materiais prontos antes da execução. 

Área Técnica/Departamento de 
Engenharia 

Ação de contingência Responsável 
Fornecimento de água por caminhões-pipa em áreas 
afetadas. 

Área Técnica 

 
Risco 2 Desperdício de água durante a instalação. 

Probabilidade Provável 
Tratamento Evitar 

Avaliação 
Danos Impacto 
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Aumento do consumo de água durante as obras, aumento de 
custos. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 
Testar a estanqueidade das válvulas antes da instalação e 
instalar em períodos de menor demanda de água. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 
Realizar reparos imediatos em caso de vazamento 
inesperado. 

Área Técnica 

 
Risco 3 Falha técnica na instalação das válvulas. 

Probabilidade Raro 
Tratamento Mitigar 

Avaliação 
Danos Impacto 

Reinstalação de válvulas, atrasos no cronograma, 
sobrecarga no sistema. 

Alto 

Ação preventiva Responsável 
Selecionar empresa com comprovada capacidade técnica e 
treinamento adequado da equipe. 

Licitação 

Ação de contingência Responsável 
Solicitar a substituição de componentes defeituosos ou 
inadequados. 

Área Técnica 

 
Risco 4 Aumento nos preços de materiais e possíveis custos adicionais não previstos 

Probabilidade Raro 
Tratamento Mitigar 

Avaliação 
Danos Impacto 

Elevação dos custos do projeto, comprometendo o 
orçamento aprovado. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 
Realizar contratos com cláusulas de reajuste fixo e monitorar 
frequentemente o mercado de materiais. 

Departamento de Engenharia 

Ação de contingência Responsável 
Revisar o orçamento com margem para aumentos. Caso 
necessário, renegociar com a administração para ajustar o 
valor do contrato. 

Licitação/Jurídico/Área Técnica 

 
Risco 5 Atraso na entrega dos materiais ou no cronograma. 

Probabilidade Provável 
Tratamento Mitigar 

Avaliação 
Danos Impacto 

Atrasos na execução da obra e no cronograma final. Alto 
Ação preventiva Responsável 

Definir cronograma detalhado e acordar prazos com 
fornecedores e manter estoque de válvulas reservas para 
reposição imediata. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 
Ajustar o cronograma e redistribuir tarefas para mitigar 
impactos. 

Área Técnica 

 
Risco 6 Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. 

Probabilidade Raro 
Tratamento Mitigar 

Avaliação 
Danos Impacto 
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Cancelamento ou interrupção da contratação. Muito Alto 
Ação preventiva Responsável 

Monitoramento dos recursos orçamentários da instituição. Área Financeira 
Ação de contingência Responsável 

Retomar a fase de Estudo Técnico Preliminar para analisar 
outras soluções viáveis para o projeto. 

Área Técnica 

 
Risco 7 Entrega dos produtos fora das especificações técnicas estabelecidas. 

Probabilidade Raro 
Tratamento Evitar 

Avaliação 
Danos Impacto 

Atraso na implantação da solução, podendo causar 
improdutividade e prejuízos financeiros e no cronograma da 
execução do contrato. 

Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 
Estabelecer no contrato cláusulas que defina as penalidades 
cabíveis e realizar controle rígido dos produtos entregues. 

Licitação/Jurídico/Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 
Recusar a nota fiscal e solicitar a substituição dos produtos 
imediatamente e aplicar as sanções administrativas em prol 
de solucionar o problema da entrega correta do produto 
adquirido. 

Área Técnica/ Licitação/Jurídico 

 
ENCERRAMENTO 
Encerra-se aqui o presente Mapa de Riscos, contendo em seu corpo 07 (sete) páginas numeradas ao 
seu final.  
 
 
 
 

Votuporanga - SP, 30 de setembro de 2024. 
 
 
 
 
 

 
Victor Augusto Trento 
Engenheiro Civil - CREA/SP 507079760-5 
Chefe do Departamento de Engenharia 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA (MODELO) 

A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SP  

Referência: PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 55/2024 – PROCESSO Nº 110/2024 

A Empresa ........................, devidamente inscrita no CNPJ nº ......................... com endereço na 
Rua/Av............., nº ......., CEP:.............. na cidade de ......... Estado ..........., por intermédio de seu 

representante/procurador legal, o(a) Sr(a), inscrito(a) no CPF nº ....................... e RG nº 
............................, DECLARA expressamente:  

a) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

b) que não está declarado inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar 

e contratar com esta Administração Municipal;  

c) que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 

d) que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal 
nº 14.133/21); 

e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 
14.133/21); 

f) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21); 

g) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  

 No caso de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), DECLARAR ainda: 
a) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional:  de que se enquadra na situação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 
do Código Penal (assinada por seu representante legal e TAMBÉM POR CONTADOR 

HABILITADO). 

b) não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar 123/2006.  

c) que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021).  

 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 
do art. 299 do Código Penal. 
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                                                                                                                         Local e Data.  

 

(Assinatura, RG e CPF do Declarante) 

Representante Legal e/ou Procurador e Contador (conforme o caso)  

 

 

 

Obs1: Nos casos em que o Licitante não se enquadre como Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) RETIRAR da DECLARAÇÃO UNIFICADA as declarações relativas a esta 
condição. 

Obs2.: A declaração unificada deverá ser preenchida, preferencialmente em papel timbrado da 
empresa proponente, datada e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou 
procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO 
E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA 

CONTRATO nº XXX/2024 
 

A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA, pessoa 
Jurídica de Direito Público, com sede na rua Pernambuco nº 4313, nesta cidade de Votuporanga, Estado 
de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 72.962.806/0001-71, neste ato representada pelo 

Sr. Superintendente, Sr. MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS, portador do RG nº XXXXXXXXXX 
SSP/SP e do CPF nº XXXXXXX, brasileiro, casado, com residência e domicílio na XXXXXXXXX, nº 
XXXX, XXXXX, nesta cidade de XXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................., neste ato representada por .................................. (nome e 

função do representante), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de substituição de válvulas de retenção e instalação de válvula de controle em 
instalações hidráulicas de ferro fundido, inclusive o fornecimento de materiais, no município de 
Votuporanga/SP, de acordo com as especificações abaixo, e conforme Edital e seus anexos, inclusive 
Termo de Referência - Anexo I – A e Anexo I - B - Estudo Técnico Preliminar – ETP, Proposta 
apresentada pela CONTRATADA, e eventuais anexos dos documentos supracitados, que para todos os 
efeitos de direito, passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de 
transcrição. 

1.2. O objeto acima mencionado é composto por 01 (um) LOTE, conforme quantidades definidas e 
especificações mínimas abaixo. 

Item Und Quant. Descrição Valor  

01 UND 1,00 

Contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de substituição de válvulas de retenção 
e instalação de válvula de controle, inclusive o fornecimento 
de materiais, no município de Votuporanga/SP. 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogado conforme os artigos 105 e 107 da Lei nº 14.133/2021. 
2.2. O prazo de execução para a obra e serviços constantes no termo de referência – Anexo I-A,  será 

de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de envio da ordem de serviço (OS). 
2.3. A prorrogação está condicionada ao ateste da autoridade competente de que as condições e os 

preços permanecem vantajosos para a Administração, sendo permitida a negociação com o contratado; 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  
3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de 
conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto licitado constam no Termo de 
Referência – Anexo I e Estudo Técnico Preliminar – ETP - Anexo I - B do Edital do certame. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  
5.1. PREÇO 
5.1.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....). 
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 
5.2. FORMA DE PAGAMENTO 
5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela CONTRATADA. 
5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO 
5.3.1. Sendo recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente na contabilidade, correrá o 
prazo de 03 (três) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 
O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da 
despesa. 
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão CONTRATANTE atestar a 
execução do objeto do contrato e a nota fiscal for recebida pelo setor de Contabilidade para efetuar a 
liquidação. 
5.3.2. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos para a CONTRATADA serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção 
monetária. 
5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da 
contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. 
5.4.2.  Quando houver glosa parcial do objeto, a CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA 
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 
5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

a) o prazo de validade;  
b) a data da emissão;  
c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;  
d) o valor a pagar; 
e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e 
f) dados bancários para pagamento, destacados na nota. 

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
5.4.5.  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, enviar junto à Nota Fiscal ou Fatura a 
comprovação de regularidade fiscal, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso a esse sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou 
por meio da documentação prevista no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.    
5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a CONTRATANTE deverá 
realizar consulta ao SICAF, nos termos do art. 18 e 19 do Decreto Municipal 15.631/2023, para: a) 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que 
impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da CONTRATANTE. 
5.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
5.4.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla 
defesa.  



 

[Digite aqui] 
 

5.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.  
5.4.11. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão apresentar todos os documentos de habilitação 
exigidos neste Edital.  
5.4.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
5.4.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.4.13. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
5.4.14. Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em geral, inclusive obras, estarão sujeitos a retenção do IRRF conforme previsto na IN/RFB nº 
1.234/12, fixado pela decisão do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) e regulamentado 
pelo Decreto Municipal nº 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.  
5.5. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 
5.5.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE  
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade 
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagará 
a CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
6.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro será de 
15 dias. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I e 
Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar – ETP; 
7.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; 
7.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato; 
7.1.6. Aplicar à CONTRATADA, sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato; 
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7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA; 
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 
do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
7.2. A Administração/CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, mediante termos 
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
8.2 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato, em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:  responsabilizar-se pelos vícios e danos 
decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078, de 1990);  
8.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
8.3.1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
8.3.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Saev Ambiental ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado 
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
8.3.3 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede 
da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT;  
8.3.4 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;  
8.3.5 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
8.3.6 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
8.3.7 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;  
8.3.8 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116); 
8.3.9 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único); 
8.3.10 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
8.3.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021. 
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8.4.12 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da CONTRATANTE; 

8.4.13 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 
boa técnica e a legislação de regência; 
8.4.14 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da 
execução deste contrato; 
8.4.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
8.4.16 Submeter previamente, por escrito, para a CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 
8.4.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 

9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 
dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  
9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  
9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 
9.4 A Administração/CONTRATANTE deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 
todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.  
9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA 
eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  
9.6 É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD.  
9.7 A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres 
da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
9.8 A CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo 
a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  
9.9 A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 
inclusive quanto a eventual descarte realizado.  
9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com 
registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário 
e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 
abusos.   
9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração/CONTRATANTE nas hipóteses previstas na 
LGPD.  
9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.  
9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 
autoridade nacional.  
 



 

[Digite aqui] 
 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 
10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração/CONTRATANTE ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 
sanções: 

I. Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/21); 

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, 
d, e, f e g do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, §4º, da Lei); 

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21)) 

IV. Multa: 
(1) moratória de 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado 
com contratação direta, pelo 1º (primeiro) dia de atraso; 
(2) moratória de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2º (segundo) até o 30º (trigésimo) dia 
de atraso, a ser calculado sobre o valor do contrato executado em desconformidade com o prazo previsto 
no contrato; 
(3) moratória de 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) e até o 
45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado o valor do contrato executado em 
desconformidade com o prazo previsto no contrato; 
(3a) Após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar a 
CONTRATADA e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação 

fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la; 
(4) moratória de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato ou do valor estimado da contratação, 
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais 
como: 
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;  
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração/CONTRATANTE, os documentos 
exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;  
d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da CONTRATANTE;  
e) não devolver os valores pagos indevidamente pela CONTRATANTE;  
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;  

g) utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato;  
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais a qualquer pessoa;  
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i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados 
ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;  

j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em 
especial quando solicitado pela CONTRATANTE;  

k) deixar de repor funcionários faltosos;  
l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de 
obra;  

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;  
n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguro, encargos fiscais e 
sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do 
contrato nas datas avençadas;  

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 
regularizada. 
(5) moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou do valor estimado da 
contratação, na hipótese da CONTRATADA entregar o objeto contratual em desacordo com as 
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o 
tornem impróprio para o fim a que se destina; 
(6) moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou do valor estimado da 
contratação, quando a CONTRATADA ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão 
do contrato; 
(7) moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial 
definitiva do objeto do contrato; 
(8) moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto; 
(9) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto. 
11.3 Constatado o atraso na entrega de bens ou na execução de serviços, a unidade gestora da 
contratação deverá iniciar a instrução da penalidade de multa após o cálculo do valor pelo(a) Gestor(a) 
de Contratos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
11.4 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21). 
11.5 Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/21). 
11.5.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/21) 
11.5.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pela CONTRATANTE para CONTRATADA, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 
11.5.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
11.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
11.7 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/21): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

11.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos no artigo 159, da Lei nº 14.133/21). 
11.9 A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
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contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 
à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 
pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato 
ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e 
a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21). 
11.10  A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da 
Lei nº 14.133/21). 
11.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
12.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 
cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 
12.1.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a CONTRATANTE, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 
contrato não mais lhe oferece vantagem. 
12.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 
a notificação da CONTRATADA pela CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 
12.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos 
de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 
comunicação. 
12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133/21. 
12.2.2 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão 
se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 
12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.3.3 Indenizações e multas. 
 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
13.1. Para atender as despesas decorrentes deste contrato, foram aprovadas no orçamento para o 
exercício do ano 2024, através da Lei nº 7.045, de 05 de dezembro de 2023, a seguinte dotação 

orçamentária: 

PRINC CLASSIF INSTITUCIONAL CATEGORIA ECONÔMICA FR C APLIC 

67 03.01.04 17.512.0046.2132 33903916  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4 110.000 

* Fonte de Recurso: 04 – Recursos Próprios da Administração Indireta. 
13.2. Os recursos para 2025 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara 
Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município 

 
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  
14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 14.133, de 2021, no Decreto Municipal nº 15.631/2023 e suas alterações e demais normas 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
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15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 
15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato. 
15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e 
condições previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  
17.1  É eleito o Foro da Comarca de Votuporanga, Estado de São Paulo, para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.  

 

E, por estarem assim justas e combinadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento 

na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias. 

Votuporanga, -- de ----- de 2024. 

 

PELA CONTRATANTE: 

MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS 
Superintendência 

PELA CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO IV 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 55/2024 – PROCESSO Nº 110/2024 

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA 

Contratada:   

Contrato nº ---/2024 

Objeto: 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 
a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente 
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade da contratada manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 
 

 Votuporanga, -- de ----- de 2024. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA  

Marcelo Roncolato Cambrais - Superintendente 

CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL PELA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Marcelo Roncolato Cambrais - Superintendente  

CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pela CONTRATANTE: 

Marcelo Roncolato Cambrais - Superintendente 

 CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 
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Pela CONTRATADA: 

Nome:  

Cargo:  

CPF: 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Marcelo Roncolato Cambrais  

Superintendente 

CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

FISCAL(AIS) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 

Assinatura:____________________________________________________ 
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ANEXO V 
MINUTA DA NOTA DE EMPENHO 

PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº 55/2024 – PROCESSO Nº 110/2024 

SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA 
Estado de São Paulo 

 

  
NOTA DE EMPENHO 
Nº do Empenho/Tipo Recurso 

      
Órgão Unidade Orçamentária 
    
    
Dotação Nº da Conta 
Credor 
  
        
Endereço Fone Cidade UF 

Licitação Número 
Solicitaç
ão 

Proc. 
Compra 

Emissã
o Vencimento 

            
Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 

Saldo Atual       
Item Quant. Und. Especificação Valor Unitário Valor Total 

            
Local de Entrega 

TOTAL GERAL 
    

___________________________ 
Contador 

 
_________________________________ 

Secretário Municipal da Fazenda 

RECIBO 

Recebi(emos) da Tesouraria da SUPERINTENDENCIA DE 
ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA, a 
importância acima especificada em moeda corrente do País. 

________ de ___________________ de ___________ 
 

_______________________________________ 
Credor 

ORDEM DE PAGAMENTO 

Pago em: _________/__________________/_______ 
 
Banco: ______________________________________ 
 
Conta nº _____________________________________ 
 
Cheque nº ____________________________________ 

Pague-se ao favorecido o valor acima 
especificado proveniente desta Nota de 
Empenho 

_______/____________/___________ 
 
 

_______________________________ 
Ordenador de Despesa _______________________________________ 

Tesoureiro 

 

 



 

[Digite aqui] 
 

 

 

 

ANEXO VI – Cronograma de Serviços, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo e Planilha 
Orçamentária. 

 

 

 

 



 SAEV Ambiental
CNPJ: 72.962.806/0001-71 

Obra Bancos
SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS

SINAPI - 06/2024 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS

100,00%
141.109,10

25,31%
35.714,35

22,49%
31.740,54

20,14%
28.415,87

32,06%
45.238,34

 1.1 SISTEMA CENTRAL (EEI - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 E 
BOMBA 3 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS 
VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO

100,00%
16.441,08

100,00%
16.441,08

 1.1.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
1.518,08

100,00%
1.518,08

 1.1.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
14.923,00

100,00%
14.923,00

 1.2 SISTEMA CENTRAL (EEII - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 E 
BOMBA 2 (BOOSTER), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
28.797,26

100,00%
28.797,26

 1.2.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 100,00%
2.074,58

100,00%
2.074,58

 1.2.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 100,00%
26.722,68

100,00%
26.722,68

 1.3 SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO DN 200 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 
(RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
14.411,84

100,00%
14.411,84

 1.3.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 100,00%
1.278,24

100,00%
1.278,24

 1.3.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 100,00%
13.133,60

100,00%
13.133,60

 1.4 SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), 
INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA 
RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
8.646,72

100,00%
8.646,72

 1.4.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
1.185,22

100,00%
1.185,22

 1.4.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
7.461,50

100,00%
7.461,50

 1.5 SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO DN 200 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 
(RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
14.880,36

100,00%
14.880,36

 1.5.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 100,00%
1.746,76

100,00%
1.746,76

B.D.I. Encargos Sociais
26,35% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 1.5.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 100,00%
13.133,60

100,00%
13.133,60

 1.6 SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), 
INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA 
RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
8.942,74

100,00%
8.942,74

 1.6.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
1.481,24

100,00%
1.481,24

 1.6.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
7.461,50

100,00%
7.461,50

 1.7 SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O 
FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO

100,00%
4.592,77

100,00%
4.592,77

 1.7.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
862,02

100,00%
862,02

 1.7.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
3.730,75

100,00%
3.730,75

 1.8 SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO DN 200 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 
(RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
15.708,48

83,61%
13.133,60

16,39%
2.574,88

 1.8.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 100,00%
2.574,88

100,00%
2.574,88

 1.8.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 100,00%
13.133,60

100,00%
13.133,60

 1.9 SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O 
FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO

100,00%
4.592,77

81,23%
3.730,75

18,77%
862,02

 1.9.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
862,02

100,00%
862,02

 1.9.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 100,00%
3.730,75

100,00%
3.730,75

 1.10 SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 
MOTORIZADA DN 300 (REGISTRO) NA LINHA DE LIMPEZA DO 
RESERVATÓRIO ELEVADO, SEM FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE 
CONTROLE E DEMAIS COMPONENTES

100,00%
1.503,54

100,00%
1.503,54

 1.11 ELEVATÓRIA CIDADE JARDIM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA 
DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES DN 100 NA LINHA DE 
RECALQUE DAS BOMBAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS 
DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
7.966,08

87,44%
6.965,44

12,56%
1.000,64

 1.11.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 100,00%
1.000,64

100,00%
1.000,64

 1.11.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 100,00%
6.965,44

100,00%
6.965,44

 1.12 ELEVATÓRIA FIGUEIRAS: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES DN 150 NA LINHA DE 
RECALQUE DAS BOMBAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS 
DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

100,00%
14.625,46

81,26%
11.884,56

18,74%
2.740,90

 1.12.1 SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 100,00%
2.740,90

100,00%
2.740,90
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 1.12.2 FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 100,00%
11.884,56

100,00%
11.884,56

25,31% 22,49% 20,14% 32,06%
35.714,35 31.740,54 28.415,87 45.238,34

25,31% 47,8% 67,94% 100,0%
35.714,35 67.454,89 95.870,76 141.109,10

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Augusto Trento - ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP 509079760-5

Chefe do Departamento de Engenharia
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
DE CONTROLE EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE O 
FORNECIMENTOS MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 
 
 
LOCAIS: SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SISTEMAS DE 
COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 
 
 
 
 
 
 

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 
VÁLVULA DE CONTROLE 

 
 
 
 
 
 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 
AMBIENTAL. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

I. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo visa esclarecer os detalhes construtivos para a execução de substituição 

de redes de distribuição de água, localizadas em diversas vias do município, Votuporanga/SP. Todos os 

detalhes para execução estarão nos Projetos fornecidos pela SAEV Ambiental, e deverá atender às 

especificações do presente memorial, conforme segue. 

 

II. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de substituição de 

válvulas de retenção e instalação de válvula de controle em instalações hidráulicas de ferro fundido, 

inclusive o fornecimento de materiais, no município de Votuporanga/SP. 

 

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A seguir, serão detalhadas as especificações técnicas para a execução dos serviços, conforme abaixo, 

cabível em cada caso de acordo com o projeto executivo. Além das especificações ora descritas, todos 

os processos construtivos deverão estar embasados e amparados pelas Normas vigentes, cabíveis em 

cada caso. 

 

1. SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
DE CONTROLE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 

1.1. SISTEMA CENTRAL (EEI - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO 
DN 250 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 E BOMBA 3 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 

 
1.1.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
1.1.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.1.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.1.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.1.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.1.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND).  
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 
1.1.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
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1.1.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial 
e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de 
fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça 
única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo 
monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de 
reforço, obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em 
POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, c/ espessura mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.2. SISTEMA CENTRAL (EEII - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO 
DN 300 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (BOOSTER), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 

 
1.2.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 
1.2.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.2.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.2.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.2.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.2.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 
1.2.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 
1.2.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 12" (300 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial 
e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de 
fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça 
única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo 
monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de 
reforço, obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em 
POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, c/ espessura mínima de 150 micra na cor azul. 
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1.3. SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 

 
1.3.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 
1.3.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.3.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.3.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.3.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.3.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 
1.3.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
1.3.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem 
entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 
segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça única, em ferro nodular ASTM 
A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM 
A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis 
concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 
Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, depositado eletrostaticamente, c/ espessura 
mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.4. SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA 
DE RETENÇÃO, VÁLVULA RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 

 
1.4.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 
1.4.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
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1.4.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.4.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.4.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.4.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 

1.4.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
1.4.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial 
e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de 
fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça 
única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo 
monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de 
reforço, obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em 
POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, c/ espessura mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.5. SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 

 
1.5.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
1.5.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.5.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.5.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.5.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
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1.5.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 
1.5.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
1.5.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem 
entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 
segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça única, em ferro nodular ASTM 
A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM 
A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis 
concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 
Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, depositado eletrostaticamente, c/ espessura 
mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.6. SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA 
DE RETENÇÃO, VÁLVULA RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 

 
1.6.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
1.6.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.6.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.6.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.6.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.6.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 

1.6.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
1.6.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial 
e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de 
fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça 
única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo 
monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de 
reforço, obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em 
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POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, c/ espessura mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.7. SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 NA 
LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE 
RETENÇÃO E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 

 
1.7.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
1.7.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.7.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.7.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.7.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.7.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 

1.7.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
1.7.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial 
e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de 
fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça 
única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo 
monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de 
reforço, obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em 
POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, c/ espessura mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.8. SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 

 
1.8.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
1.8.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
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O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.8.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.8.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.8.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 

1.8.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
1.8.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem 
entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 
segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça única, em ferro nodular ASTM 
A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo monobloco em ferro nodular ASTM 
A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço, obturador circular com anéis 
concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 
Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, depositado eletrostaticamente, c/ espessura 
mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.9. SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 NA 
LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE 
RETENÇÃO E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 

 
1.9.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 
1.9.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.9.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.9.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de barra de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, comprimento 1,00 
metro, inteiramente roscada M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
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1.9.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.9.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 

1.9.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
1.9.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção de fechamento rápido wafer, deslocamento axial 
e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN10, com tempo de 
fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de: Corpo montante "wafer", fundido em peça 
única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, corpo jusante "wafer", fundido em peça única, tipo 
monobloco em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de 
reforço, obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em 
POLIURETANO, c/dureza mínima de 90 Shore A. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, 
depositado eletrostaticamente, c/ espessura mínima de 150 micra na cor azul. 
 

1.10. SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA 
DN 300 (REGISTRO) NA LINHA DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, SEM 
FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE CONTROLE E DEMAIS COMPONENTES 

 
1.10.1. INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZA DN 300 
1.10.1.1. SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM 
DIÂMETRO DE 50 A 300 MM. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução de corte 
de tubo e execução de flange em tubulação de ferro fundido dúctil, para tubo com diâmetros de 50 a 300 
mm. O serviço deverá ser realizado em todas as tubulações em que as dimensões forem variáveis 
conforme medidas “in loco”. 
 
1.10.1.2. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.10.1.3. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 

1.11. ELEVATÓRIA CIDADE JARDIM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 
TIPO PORTINHOLA COM FLANGES DN 100 NA LINHA DE RECALQUE DAS BOMBAS, INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 

 
1.11.1.  SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 
1.11.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
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O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.11.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.11.1.3. PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO M16 x 80. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de parafuso sextavado de aço carbono classe 8.8, diâmetro 16 mm, 
rosca M16 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.11.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M16. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 16 mm, rosca 
M16 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.11.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M16. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 16 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 

1.11.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 
1.11.2.1. VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES 4" (100 
mm) - ESGOTO (PN10/ABNT-10/NBR 7675). Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção portinhola única de passagem plena, portinhola 
flexível com características de fechamento positivo (a válvula fecha antes da reversão do fluxo), este 
fechamento será obtido através de um angulo de oclusão de 35 graus e uma portinhola totalmente 
sobremoldada em Poliuretano, extremidades flangeadas com gabarito de furacão conforme a norma 
ABNT NBR 7675 PN10 (a parte superior da válvula permite a remoção da portinhola, sem que seja 
necessário remove-la da linha). Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTMA 536 Gr. 65-45-12, 
parafusos, porcas e arruelas de fixação da tampa em aço bi-cromatizado; portinhola flexível construída 
internamente em aço carbono em uma única peça e sobremoldada externamente em Poliuretano, 
revestimento interno e externo em epóxi a pó depositado eletrostaticamente e com espessura mínima de 
150 micra na cor azul. 
 

1.12. ELEVATÓRIA ESGOTO FIGUEIRAS: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES DN 150 NA LINHA DE RECALQUE DAS BOMBAS, 
INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E 
COMPONENTES DE FIXAÇÃO 

 
1.12.1.  SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 
1.12.1.1. SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM 
DIÂMETRO DE 50 A 300 MM. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução de corte 
de tubo e execução de flange em tubulação de ferro fundido dúctil, para tubo com diâmetros de 50 a 300 
mm. O serviço deverá ser realizado em todas as tubulações em que as dimensões forem variáveis 
conforme medidas “in loco”. 
 
1.12.1.2. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera remoção com desmontagem de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro 
nominal de 50 a 300 mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, 
remunera também o içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
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1.12.1.3. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
O item remunera instalação de peças e conexões em ferro fundido dúctil, diâmetro nominal de 50 a 300 
mm, com junta elástica mecânica ou flangeada, para redes de saneamento, remunera também o 
içamento e assentamento das peças por meio de equipamento adequado. 
 
1.12.1.4. JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM (9,20 KG) PINTURA BETUMINOSA - 
ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 9651 ESGOTO. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de Junta Gibault de ferro fundido para aplicação em rede de esgoto, DN 
150mm, de acordo com a NBR 9651, acabamento de pintura betuminosa, com acessórios.  
 
1.12.1.5. PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO M20 x 90. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de parafuso sextavado de aço carbono classe 8.8, diâmetro 16 mm, 
rosca M16 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.12.1.6. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de porca sextavada de aço carbono classe 8.8, diâmetro 20 mm, rosca 
M20 UNC (Unificada Grossa), acabamento galvanizado eletrolítico. 
 
1.12.1.7. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de arruela lisa de aço carbono, diâmetro 20 mm, acabamento 
galvanizado eletrolítico. 
 
1.12.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 
1.12.2.1. VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES 6" (150 
mm) - ESGOTO (PN10/ABNT-10/NBR 7675). Critério de Medição Unidade (UND). 
O item remunera o fornecimento de válvula de retenção portinhola única de passagem plena, portinhola 

flexível com características de fechamento positivo (a válvula fecha antes da reversão do fluxo), este 

fechamento será obtido através de um angulo de oclusão de 35 graus e uma portinhola totalmente 

sobremoldada em Poliuretano, extremidades flangeadas com gabarito de furacão conforme a norma 

ABNT NBR 7675 PN10 (a parte superior da válvula permite a remoção da portinhola, sem que seja 

necessário removê-la da linha). Corpo e tampa em ferro fundido nodular ASTMA 536 Gr. 65-45-12, 

parafusos, porcas e arruelas de fixação da tampa em aço bi-cromatizado; portinhola flexível construída 

internamente em aço carbono em uma única peça e sobremoldada externamente em Poliuretano, 

revestimento interno e externo em epóxi a pó depositado eletrostaticamente e com espessura mínima de 

150 micra na cor azul. 
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ENCERRAMENTO 

Encerra-se aqui o presente Memorial Descritivo, contendo em seu corpo 13 (treze) páginas numeradas 

ao seu final. 

 

 

 

 

 

 

Votuporanga - SP, 30 de setembro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Augusto Trento 

Engenheiro Civil - CREA/SP 509079760-5 

Chefe do Departamento de Engenharia 

 
 



 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
DE CONTROLE EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE O 
FORNECIMENTOS MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 

LOCAIS: SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SISTEMAS DE 
COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP. 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 

 

 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 
AMBIENTAL. 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

O presente memorial de cálculo tem a finalidade e objetivo de fixar de forma clara o critério de 

medição de cada item nos seus respectivos quantitativos. 

 

1. SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA 
DE CONTROLE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 

1.1. SISTEMA CENTRAL (EEI - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO 
DN 250 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 E BOMBA 3 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 
 

1.1.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 2 und 
 
1.1.1.1 REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1 ∗ 110,00 kg) =  110,00 kg_Válvula Retenção Flangeada DN 250 

Quant. = 110,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.1.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1 ∗ 34,00 kg) =  34,00 kg_Válvula Tipo Wafer DN 250, Flange DN 250  

Quant. = (1 ∗ 14,00 kg) =  14,00 kg_Flange DN 250  

Quant. = 34,00 + 14,00 = 48,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.1.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (12,0_Furos por Flange ∗ 0,275_Barra Roscada 275 mm) =  3,30 und 

 

1.1.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Porcas por Flange) =  24,00 und 

 

1.1.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Arruelas por Flange) =  24,00 und 

 

1.1.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
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1.1.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 4,00 und 
 
1.2. SISTEMA CENTRAL (EEII - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO 
DN 300 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (BOOSTER), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 
 
1.2.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 
Quant. = 2 und 
 
1.2.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 
Quant. = (1 ∗ 170,00 kg) =  170,00 kg_Válvula Retenção Flangeada DN 300 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.2.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 52,00 kg_Válvula Tipo Wafer DN 300 

Quant. = 18,00 kg_Flange DN 300 

Quant. = 52,00 + 18,00 = 70,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.2.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (12,0_Furos por Flange ∗ 0,305_Barra Roscada 305 MM) =  3,66 und 

 

1.2.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Porcas por Flange) =  24,00 und 

 

1.2.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Arruelas por Flange) =  24,00 und  

 

1.2.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 
Quant. = 1 und 
 
1.2.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 12" (300 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 4,00 und 
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1.3. SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 
 

1.3.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 
Quant. = 2 und 
 
1.3.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 26,00 kg_Curva 45º DN 200 

Quant. = 28,70 kg_Toco 0,25 M DN 200 

Quant. = 21,00 kg_Válvula DN 200 

Quant. = 26,00 + 28,70 + 21,00 = 75,70 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.3.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 26,00 kg_Curva 45º DN 200 

Quant. = 28,70 kg_Toco 0,25 M DN 200 

Quant. = 21,00 kg_Válvula DN 200 

Quant. = 26,00 + 28,70 + 21,00 = 75,70 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.3.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (8,0_Furos Por Flange ∗ 0,250_Barra Roscada 250 MM) =  2,00 und 

 

1.3.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 8,0_Porcas Por Flange) =  16,00 und  

 

1.3.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 8,0_Arruelas Por Flange) =  16,00 und  

 

1.3.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 
Quant. = 1 und 
 
1.3.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 4,00 und 
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1.4. SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA 
DE RETENÇÃO, VÁLVULA RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 
 

1.4.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
 
1.4.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 46,00 kg_Curva 90º DN 250 

Quant. = 66,864 kg_Toco 0,834 M DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 46,00 + 66,864 + 34,00 = 146,864 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.4.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 46,00 kg_Curva 90º DN 250 

Quant. = 66,864 kg_Toco 0,834 M DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 46,00 + 66,864 + 34,00 = 146,864 kg 

 
- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.4.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (12,0_Furos Por Flange ∗ 0,275_Barra Roscada 275 MM) =  3,30 und 

 

1.4.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Porcas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.4.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Arruelas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.4.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
 
1.4.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 2,00 und 
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1.5. SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 
 

1.5.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
Quant. = 2 und 
 
1.5.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 26,00 kg_Curva 45º DN 200 

Quant. = 66,00 kg_Registro DN 200 

Quant. = 21,00 kg_Válvula DN 200 

Quant. = 26,00 + 66,00 + 21,00 = 113,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.5.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 26,00 kg_Curva 45º DN 200 

Quant. = 66,00 kg_Registro DN 200 

Quant. = 21,00 kg_Válvula DN 200 

Quant. = 26,00 + 66,00 + 21,00 = 113,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.5.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (8,0_Furos Por Flange ∗ 0,250_Barra Roscada 250 MM) =  2,00 und 

 

1.5.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 8,0_Porcas Por Flange) =  16,00 und  

 

1.5.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 8,0_Arruelas Por Flange) =  16,00 und  

 

1.5.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
Quant. = 1 und 
 
1.5.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 4,00 und 
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1.6 SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 
NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), INCLUSO O FORNECIMENTO DA 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 
 
1.6.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
 
1.6.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 52,00 kg_Curva 45º DN 250 

Quant. = 108,00 kg_Registro DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 52,00 + 108,00 + 34,00 = 194,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.6.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 52,00 kg_Curva 45º DN 250 

Quant. = 108,00 kg_Registro DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 52,00 + 108,00 + 34,00 = 194,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.6.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (12,0_Furos Por Flange ∗ 0,275_Barra Roscada 275 MM) =  3,30 und 

 

1.6.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Porcas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.6.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Arruelas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.6.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
Quant. = 1 und 
 
1.6.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 2,00 und 
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1.7. SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 NA 
LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE 
RETENÇÃO E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 
 

1.7.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
 
1.7.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 29,40 kg_Gibault DN 250 

Quant. = 32,00 kg_Extremidade DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 29,40 + 32,00 + 34,00 = 95,40 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.7.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 29,40 kg_Gibault DN 250 

Quant. = 32,00 kg_Extremidade DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 29,40 + 32,00 + 34,00 = 95,40 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.7.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (12,0_Furos Por Flange ∗ 0,275_Barra Roscada 275 MM) =  3,30 und 

 

1.7.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Porcas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.7.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Arruelas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.7.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
 
1.7.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 1,00 und 
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1.8. SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 NA 
COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 
 

1.8.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
Quant. = 2 und 
 
1.8.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 26,00 kg_Curva 45º DN 200 

Quant. = 65,936 kg_Toco 1,32 M DN 200 

Quant. = 66,00 kg_Registro DN 200 

Quant. = 21,00 kg_Válvula DN 200 

Quant. = 26,00 + 65,936 + 66,00 + 21,00 = 178,936 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.8.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 26,00 kg_Curva 45º DN 200 

Quant. = 65,936 kg_Toco 1,32 M DN 200 

Quant. = 66,00 kg_Registro DN 200 

Quant. = 21,00 kg_Válvula DN 200 

Quant. = 26,00 + 65,936 + 66,00 + 21,00 = 178,936 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.8.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (8,0_Furos Por Flange ∗ 0,250_Barra Roscada 250 MM) =  2,00 und 

 

1.8.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 8,0_Porcas Por Flange) =  16,00 und  

 

1.8.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 8,0_Arruelas Por Flange) =  16,00 und  

 

1.8.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 
Quant. = 1 und 
 
1.8.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 4,00 und 



  

Página 11 de 15 
 

 
1.9. SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 NA 
LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE 
RETENÇÃO E COMPONENTES DE FIXAÇÃO 
 

1.9.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
 
1.9.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 29,40 kg_Gibault DN 250 

Quant. = 32,00 kg_Extremidade DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 29,40 + 32,00 + 34,00 = 95,40 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.9.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = 29,40 kg_Gibault DN 250 

Quant. = 32,00 kg_Extremidade DN 250 

Quant. = 34,00 kg_Válvula DN 250 

Quant. = 29,40 + 32,00 + 34,00 = 95,40 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.9.1.3. BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (12,0_Furos Por Flange ∗ 0,275_Barra Roscada 275 MM) =  3,30 und 

 

1.9.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Porcas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.9.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (2,0_Flanges ∗ 12,0_Arruelas Por Flange) =  24,00 und 

 

1.9.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 
Quant. = 1 und 
 
1.9.2.1. VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA (PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675). 
Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 1,00 und 
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1.10. SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA 
DN 300 (REGISTRO) NA LINHA DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, SEM 
FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE CONTROLE E DEMAIS COMPONENTES 
 
1.10.1. SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM 
DIÂMETRO DE 50 A 300 MM. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 1 und 
 
- AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,2 und 
 
- SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,2 und 
 
1.10.2. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1,0 ∗ 155,00) = 155,00 kg_Registro DN 300 

Quant. =  (1,0 ∗ 43,124) = 43,124 kg_Toco 0,44 M DN 300 

Quant. = 155,00 + 43,124 = 198,124  kg 

 
- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.10.3. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1,0 ∗ 34,00) = 34,00 kg_Junta Gibault DN 300  

Quant. = (1,0 ∗ 42,00) = 42,00 kg_Extremidade DN 300 

Quant. = (1,0 ∗ 200,00) = 200,00 kg_Válvula De Controle Motorizada DN 300 

Quant. = 34,00 + 42,00 + 200,00 = 276,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.11. ELEVATÓRIA CIDADE JARDIM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 
TIPO PORTINHOLA COM FLANGES DN 100 NA LINHA DE RECALQUE DAS BOMBAS, INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 
1.11.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 
Quant. = 1 und 
 
1.11.1.1. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1,0 ∗ 18,50) = 18,50 kg_Tê DN 100 

Quant. = (1,0 ∗ 30,50) = 30,50 kg_Toco 1,25 M DN 100 

Quant. = (1,0 ∗ 11,00) = 11,00 kg_Curva 90º DN 100 
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Quant. = (2,0 ∗ 20,00) = 40,00 kg_Registro DN 100 

Quant. = (1,0 ∗ 20,00) = 20,00 kg_Válvula Portinhola 

Quant. = 18,50 + 30,50 + 11,00 + 40,00 + 20,00 = 120,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.11.1.2. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1,0 ∗ 18,50) = 18,50 kg_Tê DN 100 

Quant. = (1,0 ∗ 30,50) = 30,50 kg_Toco 1,25 M DN 100 

Quant. = (1,0 ∗ 11,00) = 11,00 kg_Curva 90º DN 100 

Quant. = (2,0 ∗ 20,00) = 40,00 kg_Registro DN 100 

Quant. = (1,0 ∗ 20,00) = 20,00 kg_Válvula Portinhola 

Quant. = 18,50 + 30,50 + 11,00 + 40,00 + 20,00 = 120,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.11.1.3. PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO M16 x 80. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (4,0_Flanges ∗ 8,0_Parafusos Por Flange) =  32,00 und 

 

1.11.1.4. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M16. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (4,0_Flanges ∗ 8,0_Porcas Por Flange) =  32,00 und 

 

1.11.1.5. ARRUELA LISA GALVANIZADA M16. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (4,0_Flanges ∗ 16,0_Arruelas Por Flange) = 64,00 und 

 

1.11.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 
Quant. = 1 und 
 
1.11.2.1. VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES 4" (100 
mm) - ESGOTO (PN10/ABNT-10/NBR 7675). Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 4,00 und 
 
1.12. ELEVATÓRIA FIGUEIRAS: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO 
PORTINHOLA COM FLANGES DN 150 NA LINHA DE RECALQUE DAS BOMBAS, INCLUSO O 
FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO 
1.12.1. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 
Quant. = 1 und 
 
1.12.1.1. SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM 
DIÂMETRO DE 50 A 300 MM. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 1 und 
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1.12.1.2. REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO 
DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. 
Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1,0 ∗ 32,00) = 32,00 kg_Tê DN 150 

Quant. = (1,0 ∗ 18,00) = 18,00 kg_Curva 90º DN 150 

Quant. = (3,0 ∗ 33,00) = 99,00 kg_Registro DN 150 

Quant. = (1,0 ∗ 36,00) = 36,00 kg_Junção DN 150 

Quant. = (2,0 ∗ 35,00) = 70,00 kg_Válvula Portinhola DN 150 

Quant. = 32,00 + 18,00 + 99,00 + 36,00 + 70,00 = 255,00 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.12.1.3. ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 
FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 
300 MM. Critério de Medição Peso (KG). 
Peso das conexões em Ferro Fundido: 

Quant. = (1,0 ∗ 32,00) = 32,00 kg_Tê DN 150 

Quant. = (1,0 ∗ 18,00) = 18,00 kg_Curva 90º DN 150 

Quant. = (3,0 ∗ 33,00) = 99,00 kg_Registro DN 150 

Quant. = (1,0 ∗ 36,00) = 36,00 kg_Junção DN 150 

Quant. = (2,0 ∗ 35,00) = 70,00 kg_Válvula Portinhola DN 150 

Quant. = (1,0 ∗ 9,20) = 9,20 kg_Junta Gibault DN 150 

Quant. = 32,00 + 18,00 + 99,00 + 36,00 + 70,00 + 9,20 = 264,20 kg 

 

- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,03h 
 
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Quant. = 0,06h 
 
1.12.1.4. JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM (9,20 KG) PINTURA BETUMINOSA - 
ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 1,00 und 

 

1.12.1.5. PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO M20 x 90. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (4,0_Flanges ∗ 8,0_Parafusos Por Flange) =  32,00 und 

 

1.12.1.6. PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (4,0_Flanges ∗ 8,0_Porcas Por Flange) =  32,00 und 

 

1.12.1.7. ARRUELA LISA GALVANIZADA M20. Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = (4,0_Flanges ∗ 16,0_Arruelas Por Flange) = 64,00 und 

 

1.12.2. FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 
Quant. = 1 und 
 
1.12.2.1. VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES 6" (150 
mm) - ESGOTO (PN10/ABNT-10/NBR 7675). Critério de Medição Unidade (UND). 
Quant. = 4,00 und 
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ENCERRAMENTO 

Encerra-se aqui o presente Memorial de Cálculo, contendo em seu corpo 15 (quinze) páginas numeradas 
ao seu final. Sua estrutura é composta dos critérios de medição de cada item e seus respectivos 
quantitativos. 
 

 

 

 

 

 

Votuporanga - SP, 30 de setembro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Augusto Trento 
Engenheiro Civil - CREA/SP 509079760-5 
Chefe do Departamento de Engenharia 
 

 



 SAEV Ambiental
CNPJ: 72.962.806/0001-71 

Obra

SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   
SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS

1 141.109,10 141.109,10 100,00 %

 1.1   

SISTEMA CENTRAL (EEI - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 
E BOMBA 3 (RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS 
VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO

16.441,08 16.441,08 11,65 %

 1.1.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 2 759,04 1.518,08 1,08 %

 1.1.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 110 2,49 3,14 345,40 0,24 %

 1.1.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 48 2,49 3,14 150,72 0,11 %

 1.1.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 3,3 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
190,44 0,13 %

 1.1.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 24 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
53,04 0,04 %

 1.1.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 24 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
19,44 0,01 %

 1.1.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 1 14.923,00 14.923,00 10,58 %

 1.1.2.1  CT000037 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 4 3.199,62
3.730,75 

 (BDI 16,60%) 
14.923,00 10,58 %

 1.2   

SISTEMA CENTRAL (EEII - ETA): SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 NA COLUNA DE SUCÇÃO DA BOMBA 1 
E BOMBA 2 (BOOSTER), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

28.797,26 28.797,26 20,41 %

 1.2.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 2 1.037,29 2.074,58 1,47 %

 1.2.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 170 2,49 3,14 533,80 0,38 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - São 
Paulo 26,35%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 1.2.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 70 2,49 3,14 219,80 0,16 %

 1.2.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 3,66 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
211,21 0,15 %

 1.2.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 24 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
53,04 0,04 %

 1.2.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 24 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
19,44 0,01 %

 1.2.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 300 1 26.722,68 26.722,68 18,94 %

 1.2.2.1  CT000038 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 12" (300 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 4 5.729,57
6.680,67 

 (BDI 16,60%) 
26.722,68 18,94 %

 1.3   

SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO DN 200 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 
(RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

14.411,84 14.411,84 10,21 %

 1.3.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 2 639,12 1.278,24 0,91 %

 1.3.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 75,7 2,49 3,14 237,69 0,17 %

 1.3.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 75,7 2,49 3,14 237,69 0,17 %

 1.3.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 2 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
115,42 0,08 %

 1.3.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 16 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
35,36 0,03 %

 1.3.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 16 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
12,96 0,01 %

 1.3.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 1 13.133,60 13.133,60 9,31 %

 1.3.2.1  CT000036 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 4 2.815,96
3.283,40 

 (BDI 16,60%) 
13.133,60 9,31 %

 1.4   

SISTEMA NORTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), 
INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA 
RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

8.646,72 8.646,72 6,13 %

 1.4.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 1 1.185,22 1.185,22 0,84 %

 1.4.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 146,864 2,49 3,14 461,15 0,33 %

 1.4.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 146,864 2,49 3,14 461,15 0,33 %
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 1.4.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 3,3 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
190,44 0,13 %

 1.4.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 24 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
53,04 0,04 %

 1.4.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 24 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
19,44 0,01 %

 1.4.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 1 7.461,50 7.461,50 5,29 %

 1.4.2.1  CT000037 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 2 3.199,62
3.730,75 

 (BDI 16,60%) 
7.461,50 5,29 %

 1.5   

SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO DN 200 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 
(RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

14.880,36 14.880,36 10,55 %

 1.5.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 2 873,38 1.746,76 1,24 %

 1.5.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 113 2,49 3,14 354,82 0,25 %

 1.5.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 113 2,49 3,14 354,82 0,25 %

 1.5.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 2 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
115,42 0,08 %

 1.5.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 16 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
35,36 0,03 %

 1.5.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 16 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
12,96 0,01 %

 1.5.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 1 13.133,60 13.133,60 9,31 %

 1.5.2.1  CT000036 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 4 2.815,96
3.283,40 

 (BDI 16,60%) 
13.133,60 9,31 %

 1.6   

SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 3 (BOOSTER), 
INCLUSO O FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA 
RESERVA E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

8.942,74 8.942,74 6,34 %

 1.6.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 1 1.481,24 1.481,24 1,05 %

 1.6.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 194 2,49 3,14 609,16 0,43 %

 1.6.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 194 2,49 3,14 609,16 0,43 %

 1.6.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 3,3 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
190,44 0,13 %
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 1.6.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 24 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
53,04 0,04 %

 1.6.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 24 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
19,44 0,01 %

 1.6.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 1 7.461,50 7.461,50 5,29 %

 1.6.2.1  CT000037 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 2 3.199,62
3.730,75 

 (BDI 16,60%) 
7.461,50 5,29 %

 1.7   

SISTEMA SUDESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O 
FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO

4.592,77 4.592,77 3,25 %

 1.7.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 1 862,02 862,02 0,61 %

 1.7.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 95,4 2,49 3,14 299,55 0,21 %

 1.7.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 95,4 2,49 3,14 299,55 0,21 %

 1.7.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 3,3 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
190,44 0,13 %

 1.7.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 24 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
53,04 0,04 %

 1.7.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 24 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
19,44 0,01 %

 1.7.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 1 3.730,75 3.730,75 2,64 %

 1.7.2.1  CT000037 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 1 3.199,62
3.730,75 

 (BDI 16,60%) 
3.730,75 2,64 %

 1.8   

SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO DN 200 NA COLUNA DE RECALQUE DA BOMBA 1 E BOMBA 2 
(RESERV. ELEVADO), INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

15.708,48 15.708,48 11,13 %

 1.8.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 2 1.287,44 2.574,88 1,82 %

 1.8.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 178,936 2,49 3,14 561,85 0,40 %

 1.8.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 178,936 2,49 3,14 561,85 0,40 %

 1.8.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 2 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
115,42 0,08 %

 1.8.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 16 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
35,36 0,03 %

 1.8.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 16 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
12,96 0,01 %
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 1.8.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 200 1 13.133,60 13.133,60 9,31 %

 1.8.2.1  CT000036 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 8" (200 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 4 2.815,96
3.283,40 

 (BDI 16,60%) 
13.133,60 9,31 %

 1.9   

SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO DN 250 NA LINHA DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUSO O 
FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO E COMPONENTES DE 
FIXAÇÃO

4.592,77 4.592,77 3,25 %

 1.9.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250 1 862,02 862,02 0,61 %

 1.9.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 95,4 2,49 3,14 299,55 0,21 %

 1.9.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 95,4 2,49 3,14 299,55 0,21 %

 1.9.1.3  CT000044 Próprio BARRA ROSCADA GALVANIZADA M20 X 1,00 M UND 3,3 49,50
57,71 

 (BDI 16,60%) 
190,44 0,13 %

 1.9.1.4  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 24 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
53,04 0,04 %

 1.9.1.5  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 24 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
19,44 0,01 %

 1.9.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DN 250 1 3.730,75 3.730,75 2,64 %

 1.9.2.1  CT000037 Próprio
VÁLVULA DE RETENÇÃO WAFER 10" (250 mm) – ÁGUA 
(PN10/16/25/ANSI150/NBR 7675)

UND 1 3.199,62
3.730,75 

 (BDI 16,60%) 
3.730,75 2,64 %

 1.10   

SISTEMA OESTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 
MOTORIZADA DN 300 (REGISTRO) NA LINHA DE LIMPEZA DO 
RESERVATÓRIO ELEVADO, SEM FORNECIMENTO DA VÁLVULA DE 
CONTROLE E DEMAIS COMPONENTES

1 1.503,54 1.503,54 1,07 %

 1.10.1   INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZA DN 300 1 1.503,54 1.503,54 1,07 %

 1.10.1.1  CP000018 Próprio
SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL COM DIÂMETRO DE 50 A 300 MM

UND 1 11,72 14,80 14,80 0,01 %

 1.10.1.2  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 198,124 2,49 3,14 622,10 0,44 %

 1.10.1.3  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 276 2,49 3,14 866,64 0,61 %

 1.11   

ELEVATÓRIA CIDADE JARDIM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA 
DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES DN 100 NA LINHA DE 
RECALQUE DAS BOMBAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS 
DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

7.966,08 7.966,08 5,65 %

 1.11.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 1.000,64 1.000,64 0,71 %
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 1.11.1.1  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 120 2,49 3,14 376,80 0,27 %

 1.11.1.2  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 120 2,49 3,14 376,80 0,27 %

 1.11.1.3  CT000047 Próprio PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO M16 x 80 UND 32 4,80
5,59 

 (BDI 16,60%) 
178,88 0,13 %

 1.11.1.4  CT000049 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M16 UND 32 0,85
0,99 

 (BDI 16,60%) 
31,68 0,02 %

 1.11.1.5  CT000051 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M16 UND 64 0,49
0,57 

 (BDI 16,60%) 
36,48 0,03 %

 1.11.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 100 1 6.965,44 6.965,44 4,94 %

 1.11.2.1  CT000039 Próprio
VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO PORTINHOLA COM 
FLANGES 4" (100 mm) - ESGOTO (PN10/ABNT-10/NBR 7675)

UND 4 1.493,45
1.741,36 

 (BDI 16,60%) 
6.965,44 4,94 %

 1.12   

ELEVATÓRIA FIGUEIRAS: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE 
RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES DN 150 NA LINHA DE 
RECALQUE DAS BOMBAS, INCLUSO O FORNECIMENTO DAS VÁLVULAS 
DE RETENÇÃO, VÁLVULAS RESERVAS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO

14.625,46 14.625,46 10,36 %

 1.12.1   SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 2.740,90 2.740,90 1,94 %

 1.12.1.1  CP000018 Próprio
SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO 
DÚCTIL COM DIÂMETRO DE 50 A 300 MM

UND 1 11,72 14,80 14,80 0,01 %

 1.12.1.2  CP000016 Próprio
REMOÇÃO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 255 2,49 3,14 800,70 0,57 %

 1.12.1.3  CP000017 Próprio
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL DE JUNTA ELASTICA MECÂNICA OU 
FLANGEADA COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG 264,2 2,49 3,14 829,58 0,59 %

 1.12.1.4  CT000054 Próprio
JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=150 MM (9,20 KG) PINTURA 
BETUMINOSA - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 9651 ESGOTO

UND 1 616,52
718,86 

 (BDI 16,60%) 
718,86 0,51 %

 1.12.1.5  CT000048 Próprio PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO M20 x 90 UND 32 6,82
7,95 

 (BDI 16,60%) 
254,40 0,18 %

 1.12.1.6  CT000050 Próprio PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA M20 UND 32 1,90
2,21 

 (BDI 16,60%) 
70,72 0,05 %

 1.12.1.7  CT000052 Próprio ARRUELA LISA GALVANIZADA M20 UND 64 0,70
0,81 

 (BDI 16,60%) 
51,84 0,04 %

 1.12.2   FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DN 150 1 11.884,56 11.884,56 8,42 %

 1.12.2.1  CT000040 Próprio
VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO PORTINHOLA COM 
FLANGES 6" (150 mm) - ESGOTO (PN10/ABNT-10/NBR 7675)

UND 4 2.548,15
2.971,14 

 (BDI 16,60%) 
11.884,56 8,42 %

Total sem BDI 120.095,90
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Total Geral 141.109,10

_______________________________________________________________
Victor Augusto Trento - ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP 509079760-5

Chefe do Departamento de Engenharia

Total do BDI 21.013,20
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